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CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

1. INTRODUCAO

1.1. O objetivo deste CADERNO DE ENCARGOS ¢ estabelecer os parametros
e critérios para a CONCESSAO DE USO do PARQUE ESTADUAL DE VILA
VELHA, especificando o0os encargos minimos de atribuicho da
CONCESSIONARIA na prestacéo dos servicos de apoio a visitacdo, ao turismo
sustentavel, a interpretacdo ambiental e a recreacdo em contato com a
natureza, englobando, no minimo:

1.1.1. Venda de Ingressos de Entrada e dos Atrativos, com implantacéo e
gestdo da emissédo e cobranca de bilhetes;

1.1.2. Implantacdo e Gestdo de Instalacdes, Espacos e Servigcos de
Controle e Cobranga de Estacionamento Veicular;

1.1.3. Implementacao e Gestéo do Servigo de Transporte Interno;
1.1.4. Implementacao e Gestéo de Servigos de Alimentacéo;

1.1.5. Gestéo do Centro de Visitantes;

1.1.6. Gestédo da Loja de Conveniéncia;

1.1.7. Monitoramento do Uso Publico nas Trilhas e nos Atrativos;
1.1.8. Manutenco das Estruturas na AREA DA CONCESSAO;
1.1.9. Implantacéo e Gestao do Sistema de Seguranca Patrimonial; e

1.1.10. Gestdo dos Encargos na AREA DA CONCESSAO, nos termos
deste CADERNO DE ENCARGOS.

1.2. A AREA DA CONCESSAO é a seguinte, sendo que o Memorial Descritivo
se encontra no APENDICE 2:

Anexo lll - Caderno de Encargos 7
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1.3. O presente instrumento apresentara 0os elementos técnicos e operacionais
minimos, considerando os padrdes de uso da AREA DA CONCESSAO, nos
termos do seu PLANO DE MANEJO, bem como a luz das regras e normas que
regulamentam as UNIDADES DE CONSERVACAO DE PROTECAO
INTEGRAL.

1.4. Dentre os encargos da CONCESSIONARIA também estdo previstas a
renovagdo e a melhoria da infraestrutura, buscando o adequado atendimento
ao turismo de contemplacdo da natureza de forma a viabilizar o cumprimento
da finalidade basica do PEVV, qual seja a preservacdo dos ecossistemas
naturais juntamente com a efetiva utilizacdo do potencial para o uso publico.

1.5. Ressalta-se que 0o PODER CONCEDENTE continuara exercendo a funcéo
de gestor da UNIDADE DE CONSERVACAO, monitorando as atividades de
manejo e conservacao da biodiversidade, bem como o provimento dos servigos
ambientais.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Atualmente, a gestéo integral no PEVV é prestada diretamente pelo IAP,
incluindo os servigos de apoio a visitagdo somado aos projetos de manejo,
preservacao, conservacao e recuperacdo ambiental.

2.2. Ora, a gestao adequada do PEVV requer mao de obra qualificada para o
atendimento ao uso publico. Com efeito, o Estado ndo possui recursos
humanos e financeiros para prestar, de maneira eficiente, 0s servicos
adequados de infraestrutura, atendimento aos programas de visitacdo e
incentivo ao uso publico, acbes de manejo e conservacao do Parque, dentre
outros.

2.3. Nao se pode olvidar que os objetivos buscados com a prestacdo dos
servicos no PEVV somente serdo alcancados por meio de uma gestéo eficiente
de suas estruturas. Para que ocorra o aumento do fluxo turistico é necessario
gue os usuarios tenham um minimo de conforto, incluindo a limpeza e a
preservacdo das areas, bem como a disponibilizacdo de alimentacéo,
transportes, passeios, lazer, infraestrutura adequada, dentre outros.

2.4. Destarte, urge a necessidade de buscar parceiros privados primando pela
eficiéncia na gestdo do Parque, além da fomentacdo da atividade turistica de
maneira sustentavel com o incremento da oferta de bens e servigos turisticos
além do aprimoramento e conservagao dos atrativos naturais.

2.5. Com efeito, 0 PEVV possui ativos ambientais com potencial de exploracéo

e de geracdo de beneficios econdmicos e sociais que poderiam propiciar
condicdes para enfrentamento das dificuldades de gestéo.

Anexo Il - Caderno de Encargos 10
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2.6. Ademais, entre outras muitas possibilidades de geracdo de economia por
meio da exploracdo sustentavel de atrativos ambientais, o estimulo da visitacao
ao PEVV podera, também, ser considerado uma das principais estratégias de
sensibilizacdo da sociedade para a importancia da conservacao da natureza.
2.7. Diante do exposto, infere-se que a protecdo dos ecossistemas naturais
associada a visitacdo publica de modo sustentavel deve ser o principal objetivo
do PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA, por meio:

2.7.1. Da conservacao da natureza;

2.7.2. Da preservacao da biodiversidade;

2.7.3. Da preservacao de espécies raras ou ameacadas;

2.7.4. Da preservacao das belezas cénicas;

2.7.5. Do monitoramento ambiental;

2.7.6. Do cumprimento ao PLANO DE MANEJO;

2.7.7. Do incentivo a pesquisa cientifica;

2.7.8. Da educacdo ambiental,

2.7.9. Da recreacdo ao ar livre; e

2.7.10. Do incentivo a visitacéo publica.
2.8. Desse modo, a celebragao de parceria com a iniciativa privada, por meio
da CONCESSAO DE USO, representa uma perspectiva para contribuir, de
forma efetiva, para a gestdo, a manutencdo e o desenvolvimento sustentavel
do PEVV, além de propiciar beneficios econbmicos e sociais para a
comunidade do entorno.
2.9. Com efeito, a CONCESSAO DE USO no PEVV visa a adequacdo dos
padrbes de uso dessa UC a luz das regras e normas estabelecidas pela
administracao federal e estadual.

2.10. Neste sentido, cabera 8 CONCESSIONARIA:

2.10.1. Proteger o Patrimdnio Natural, Histérico, Cultural e Arqueoldgico
na AREA DA CONCESSAOQ; e

2.10.2. Promover o turismo sustentavel no PEVV.

Anexo Il - Caderno de Encargos 11
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2.11. Esses objetivos somente serdo alcangcados por meio da visitacao publica
incentivada de maneira sustentavel. Ora, um Parque bem estruturado atrai um
maior fluxo de visitantes, aumentando a receita que podera ser utilizada para a
conservacao da UC, bem como para ampliacdo e melhorias de infraestrutura.
Além do mais, atrai mais Vvisitantes para a regido onde se encontra,
beneficiando os Municipios localizados no seu entorno e promovendo o
envolvimento ativo e socioeconomicamente benéfico as populacdes locais.

2.12. Assim, a viabilidade da CONCESSAO DE USO dependera:

2.12.1. De uma boa gestédo que adote as melhores praticas disponiveis no
mercado;

2.12.2. Da capacidade de inovar em servicos, processo e gestao;
2.12.3. Da capacidade de desenvolver e implementar estratégias;
2.12.4. Da capacidade de se comunicar com o publico alvo.

2.13. Neste desiderato, a CONCESSAO DE USO se converte no fornecimento
de melhores servigos para os visitantes e de um melhor aproveitamento do
potencial do PEVV. Além disso, promovera a geracdo de empregos diretos, a
reducdo de gastos publicos, o aumento da arrecadacdo do Governo do Estado
do Parana.

2.14. Ademais, um dos objetivos almejados com a CONCESSAO DE USO é a
promocdo das comunidades locais, mediante a criacio de mecanismos que
levem a utilizacdo de mado de obra local, ao desenvolvimento das
potencialidades das comunidades, ao apoio a criacdo de pequenas empresas e
servicos ligados ao ecoturismo e ao incentivo ao artesanato. Todas essas
atividades podem gerar renda para essas populagdes, contribuindo para a
melhoria de sua qualidade de vida.

3. DAS PREMISSAS BASICAS
3.1. Sem prejuizo no disposto na legislagdo vigente, bem como no CONTRATO
e seus ANEXOS, cabera a CONCESSIONARIA atender, primordialmente, as

seguintes premissas basicas:

3.1.1. Qualidade no atendimento ao publico, melhorando a oferta de
servigos e atividades prestadas no PEVV;

Anexo Il - Caderno de Encargos 12
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3.1.2. Conservacdo e seguranca das estruturas, equipamentos e
atrativos, cabendo-lhe investir em Seguranca Patrimonial, Recursos
Humanos e Infraestrutura adequada; e

3.1.3. Cobranca de valores razoaveis, de acordo com o praticado no
mercado;

3.1.4. Promogédo das comunidades locais, mediante a criagdo de
mecanismos que levem a utilizacdo de méao de obra local, ao
desenvolvimento das potencialidades das comunidades, ao apoio a
criacdo de pequenas empresas e servicos ligados ao ecoturismo e ao
incentivo ao artesanato

3.1.5. Incentivo a consciéncia e educacdo ambiental,
3.1.6. Promocéao do Turismo Sustentavel no PEVV;

3.1.7. Primazia pela gestao que adote as melhores préticas disponiveis no
mercado;

3.1.8. Busca de solucdes inovadoras em servicos, processo e gestao,
com o desenvolvimento e implementacao de estratégias;

3.1.9. Capacidade de se comunicar com o publico alvo;

3.1.10. Observancia das Normas Técnicas oficiais previstas no ambito da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT ou estabelecidas
pelos 6rgdos competentes.

3.2. A CONCESSIONARIA devera executar os investimentos e encargos
obrigatérios e cumprir os prazos estabelecidos neste CADERNO DE
ENCARGOS, sendo-lhe facultado antecipar as obras e investimentos
obrigatorios.

3.3. A CONCESSIONARIA devera proporcionar o pleno atendimento da
demanda de usuarios, por todo o prazo da CONCESSAO DE USO, garantindo
a qualidade dos servicos decorrentes da exploracdo da AREA DA
CONCESSAO, bem como dispor de todos os materiais, equipamentos,
acessorios e EQUIPE necessarios a adequada exploragdo do PEVV, nos
termos estabelecidos neste CADERNO DE ENCARGOS.

CAPITULO Il - DA TRANSICAO OPERACIONAL

4. DA ETAPA DE TRANSICAO

Anexo Il - Caderno de Encargos 13
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4.1. A ETAPA DE TRANSICAO tem por objetivo a adequada assuncdo da
CONCESSAO DE USO, pela CONCESSIONARIA, a ser realizada sob a
orientacdo e o apoio do PODER CONCEDENTE, assegurando a continuidade
da prestacdo dos servicos de apoio a visitacdo, ao turismo sustentavel, a
interpretacdo ambiental e a recreacdo em contato com a natureza.

4.2. A ETAPA DE TRANSICAO da CONCESSAO DE USO devera seguir o
seguinte Cronograma:

Cronograma Acao
Assinatura do CONTRATO

Dia 0

Prazo para proposicdo do PLANO DE TRANSICAO
Do1° ao 30° dia OPERACIONAL elaborado pela CONCESSIONARIA

Do 31° ao 91° dia ETAPA DE TRANSICAO

Gestdo da AREA DA CONCESSAO pela
A partir do 92° dia CONCESSIONARIA

4.3. Até o 30° dia, a gestdo do uso da AREA DA CONCESSAO ainda sera de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, sendo que a
CONCESSIONARIA nao recebera nenhuma remuneracao advinda do Parque.

4.4. Neste periodo, a CONCESSIONARIA devera constituir a EQUIPE para
assumir as funcdes no PEVV, sob orientacdo do PODER CONCEDENTE.

4.5. Caso as PARTES entendam necessario e, devidamente justificado, os
prazos previstos no Cronograma acima poderdo ser prorrogados pelo PODER
CONCEDENTE, por até 90 (noventa) dias.

4.6. Caso a CONCESSIONARIA entenda que o prazo de 30 (trinta) dias
previsto para a elaboracdo do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL e/ou
constituicio da EQUIPE MINIMA ndo sejam suficientes, devera solicitar,
justificadamente, prorrogacédo ao PODER CONCEDENTE.

4.7. Uma~ vez entregue, ao PODER CONCEDENTE, o PLANO DE
TRANSICAO OPERACIONAL e constituida a EQUIPE MINIMA, iniciar-se-a a
ETAPA DE TRANSICAO, a qual terd o prazo de duracdo de 60 (sessenta)
dias.

48. O PQDER CONCEDENTE deverd se manifestar sobre o PLANO DE
TRANSICAO OPERACIONAL no prazo de até 15 (quinze) dias, emitindo
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sugestbes de alteracbes, que deverdo ser consideradas pela
CONCESSIONARIA.

4.9. Ap6s aprovado, o PLANO DE TRANSICAO passard a fazer parte
integrante do CONTRATO como ANEXO.

5. DO PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL

5.1. A partir da data de assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA
devera elaborar um PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL relativo a
transicido da CONCESSAO DE USO, com o intuito de garantir que os servicos
de apoio a visitacdo, ao turismo sustentavel, a interpretacdo ambiental e a
recreacdo em contato com a natureza no PARQUE ESTADUAL DE VILA
VELHA néo seja interrompida.

5.2. No decorrer da elaboracdo do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL,
a gestdo da AREA DA CONCESSAO sera, ainda, de responsabilidade do
PODER CONCEDENTE, ja na ETAPA DE TRANSICAO, a gestdo sera da
CONCESSIONARIA, com o auxilio do PODER CONCEDENTE.

5.3. AETAPA DE TRANSICAO somente se iniciara apos a entrega do PLANO

DE TRANSICAO OPERACIONAL ao PODER CONCEDENTE e a constituigéo

da EQUIPE, conforme estabelecido no item 6 abaixo, que assumira a

exploracdo dos servicos na AREA DA CONCESSAO, sob orientacdo do

PODER CONCEDENTE.

5.4. No PLANO, deverdo constar os horarios de funcionamento do Parque, a

serem propostos pela CONCESSIONARIA.

6. DO CONTEUDO MINIMO DO PLANO DE TRANSIQAO OPERACIONAL
Secéo | - Da EQUIPE

6.1. A constituicdo da EQUIPE para o PEVV devera constar do PLANO DE
TRANSICAO OPERACIONAL da CONCESSIONARIA.

6.2. Para a constituicio da EQUIPE, a CONCESSIONARIA devera observar o
disposto no Capitulo Il deste CADERNO DE ENCARGOS.

Secéo Il - Da Venda de Ingressos de Entrada e Atrativos no PEVV
6.3. O PLANO devera prever a implantacéo e operacionalizacdo de Servigos de

Venda de Ingressos para acesso dos visitantes ao PEVV e seus atrativos,
observadas as seguintes diretrizes:
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6.3.1. Os Servicos de Venda de Ingressos deverdo ser implementados até
30 (trinta) dias apdés a assinatura do CONTRATO, ainda no inicio da
ETAPA DE TRANSICAO;

6.3.2. A CONCESSIONARIA devera prever logistica para venda de
ingressos de forma antecipada aos usuarios para evitar filas e
aglomeracao de veiculos na entrada do Parque;

6.3.3. O tempo méximo de espera dos visitantes para a aquisicdo de
ingressos e entrada no PEVV devera ser de 20 (vinte) minutos;

6.3.4. A CONCESSIONARIA poderéa apresentar valores e forma da venda
de ingressos aos Atrativos no PEVV de forma individualizada, observado o
disposto no PLANO DE MANEJO, bem como na legislacdo e
normatizacao pertinentes;

6.3.5. Devera constar do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL os
valores para cada Atrativo, a serem estipulados pela CONCESSIONARIA,
de acordo com os valores praticados no mercado, bem como os
respectivos cronogramas de implantacéo de inicio dessas cobrancas;

6.3.6. A CONCESSIONARIA deveréa fornecer acesso para o controle dos
Servigcos de Venda de Ingressos e do acesso as catracas, por intermédio
da internet e em tempo real, para o monitoramento do PODER
CONCEDENTE, o qual devera constar do SISTEMA INTEGRADO DE
GESTAO DE INFORMACOES, conforme previsto na Secdo VIII deste
Capitulo;

6.3.7. A CONCESSIONARIA serd responsavel pela instalacéo,
atualizacdo e licenca dos softwares necessarios a operacao dos Servigos
de Venda de Ingressos, com todos 0s recursos para garantir atualizacoes
de seguranca durante todo o prazo contratual;

6.3.8. Todos 0s equipamentos necessarios a operacdo do Sistema
deverdo contar com no-breaks com autonomia de, no minimo, 06 (seis)
horas, que possibilitem total operacionalizacdo na falta de energia elétrica;

6.3.9. O controle de acesso devera permitir a liberacdo das catracas em
caso de emergéncia, assim como de interdicdo temporaria.

6.4. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela instalacdo, atualizacdo e
licenca dos softwares necessarios a operacao da cobranca de ingressos, com
todos os recursos, sendo eles na forma de assinatura ou subscricdo, para
garantir atualizacdes de segurancga durante todo o prazo contratual.
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6.5. Na prestacdo desses Servicos, a CONCESSIONARIA devera observar o
disposto na legislacao e regulamentagao pertinentes, especialmente no tocante
a isencdes e meia-entrada.

6.6. Os valores de Venda de Ingressos serdo estipulados pela
CONCESSIONARIA, levando-se em conta as agdes de conservacio e gestio
em desenvolvimento, bem como o0s servicos publicos e a infraestrutura
colocada a disposicdo dos usuérios e os valores praticados no mercado, de
modo a possibilitar a adequada gestao do Parque.

6.7. No PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL devera constar a justificativa
dos valores e o0s respectivos calculos, para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE.

6.8. Os Servicos de Venda de Ingressos serdo de atribuicdo exclusiva da
CONCESSIONARIA, a partir do inicio da ETAPA DE TRANSICAO e durante
todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO DE USO, que podera estabelecer
isencdes ou valores diferenciados, com descontos para multiplos dias
(mensalistas) ou sazonalidade (dias de menor fluxo de visitantes).

6.9. O PLANO devera prever os cronogramas de implantacdo dos Servicos de
Vendas de Ingressos no PEVV, de acordo com as diretrizes estabelecidas
neste tépico.

6.10. Contudo, a CONCESSIONARIA devera assumir o Servico de Venda de
Ingressos no PEVV ja no inicio da ETAPA DE TRANSICAO, apresentando
cronograma de implementacdo de melhorias para atender ao disposto neste
tépico.

6.11. Os Servicos de Venda de Ingressos deverao estar implantados até o final
da ETAPA DE TRANSICAO, como condicdo para o recebimento, pela
CONCESSIONARIA, do TERMO DE INICIO DA OPERACAO, a ser emitido
pelo PODER CONCEDENTE, conforme estabelecido no CONTRATO.

Secéo lll - Do Estacionamento
6.12. A CONCESSIONARIA devera implantar o estacionamento rotativo no
PEVV, demarcando as vagas para veiculos e as vias de acesso para pedestres
e ciclistas.
6.13. A CONCESSIONARIA podera apresentar valores para cobranca do

estacionamento, a ser definido por tempo de permanéncia ou tempo fixo, sendo
o valor cobrado de acordo com os valores de mercado praticados na regiao.
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6.13.1. Poderdo ser estabelecidos valores diferenciados com descontos
para multiplos dias (mensalistas) ou sazonalidade (dias de menor fluxo de
visitantes).

6.14. No PLANO, devera constar proposta de sinalizacéo, iluminacdo e forma
de operacionalizagdo, com o respectivo cronograma de implantagéo.

6.15. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo controle de trafego e
ordenamento das areas do Estacionamento Veicular, bem como pela
organizacao da fila de carros, se houver.

6.16. O estacionamento devera funcionar diariamente de acordo com oS
horarios de funcionamento do PEVV.

6.17. Devera ser assegurada reserva de vagas no estacionamento, nos termos
da legislacéo vigente.

6.18. Caberda, & CONCESSIONARIA, promover a instalagio de cancelas
eletrbnicas expedidoras de comprovantes de estacionamento, incluindo a
implantagéo, operagdo e manutencdo do Sistema, incluindo:

6.18.1. A emisséo de bilhete, especificando sua validade;

6.18.2. Ter capacidade minima de memoria para armazenamento de todas
as transacoes realizadas ao longo dos ultimos 03 (trés) dias de operacéo;

6.18.3. Possuir recursos de protecdo e seguranca dos dados (software de
criptografia), de forma a garantir a integridade das informagdes
armazenadas e evitar a possibilidade de adulteracao e/ou fraude;

6.18.4. Prever a instalacdo de cabines e/ou totens para pagamento do
bilhete em cartdes de crédito e débito, além de pagamento em dinheiro.

6.19. As obras de implantacdo do Sistema de Cobranca do Estacionamento
deveréo ser concluidas no decorrer da ETAPA DE TRANSICAO.

6.20. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela contratacdo dos seguros
necessarios para a cobertura de eventuais sinistros no Estacionamento.

Secédo IV - Da Lanchonete e/ou Restaurante
6.21. Com o objetivo de disponibilizar o fornecimento diario de alimentos do tipo
lanches ou refei¢cbes, utilizando-se de estruturas objeto da CONCESSAO DE

USO, destinadas para este fim, a CONCESSIONARIA devera implantar e
administrar a exploracdo dos servigos de Lanchonete e/ou Restaurante

Anexo Il - Caderno de Encargos 18



7 INSTITUTO
GOVERNO DO ESTADO // AMBIENTAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO PARANA

SUSTENTAVEL E DO TURISMO

6.22. A CONCESSIONARIA devera incluir, no PLANO DE TRANSICAO
OPERACIONAL, no minimo, projeto de implantagdo de uma Lanchonete e/ou
Restaurante, bem como o respectivo cronograma de instalacdo e horarios de
funcionamento.

6.23. A CONCESSIONARIA podera utilizar, inicialmente, da Lanchonete
localizada no Centro de Visitantes, devendo entrar em funcionamento no prazo
de até 06 (seis) meses contados da data de assinatura do CONTRATO.

6.24. Caberad, a CONCESSIONARIA, disponibilizar o fornecimento diario de
alimentos do tipo lanches rapidos ou refei¢cdes, utilizando-se de estruturas
destinadas para este fim, para exploracdo comercial do servigco de Lanchonete
e/ou Restaurante.

6.25. Os produtos e servicos a serem oferecidos, terdo como elementos
norteadores estratégias de gestdo e operacionalizacdo de minimo impacto
ambiental.

6.26. Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA, com o auxilio do
PODER CONCEDENTE, a obtencdo de todas as licencas, alvards e
autorizacdes para o funcionamento da Lanchonete e/ou Restaurante no PEVV,
observado o disposto na legislacao e regulamentacéo vigentes.

6.27. Cabera a8 CONCESSIONARIA:

6.27.1. Dotar a cozinha de equipamentos industriais de aguecimento e
refrigeracdo de alimentos, bem como de toda a louga e utensilios
necessarios ao adequado atendimento aos clientes e a respectiva
prestacdo dos servicos, observadas as Normas de Boas Praticas e
Seguranca Alimentar, de facil higienizacdo, com utilizacdo de gas de
acordo com Normas do Corpo de Bombeiros e equipamentos cerificados
pelo INMETRO;

6.27.2. Manter roupas de mesa, loucas e equipamentos/utensilios em bom
estado de conservagdo, bem como todo o mobiliario e areas comuns,
realizando a substituicdo destes periodicamente, caso necessario;

6.27.3. Disponibilizar mesas e cadeiras, demais mobiliarios e decoracdes,
para atender a demanda do Parque;

6.27.4. Observar a origem dos produtos a serem utilizados na Lanchonete
e/ou Restaurante, de modo a garantir que estes sejam, preferencialmente,
provenientes da agricultura familiar ou producdo orgénica das
comunidades de entorno do PEVV;
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6.27.5. Manter as condi¢cdes de higiene e armazenamento de alimentos
impostos pela Vigilancia Sanitaria e previstas na legislacdo em vigor, bem
como proceder a manutencdo de suas instalacfes, conforme os ditames
legais, devendo realizar todos os procedimentos de higienizacdo dos
ambientes de comensais e funcionais, nos periodos exigidos por Lei como
dedetizagéo, desratizacdo, combate a pragas e insetos, entre outros;

6.27.6. Fixar em locais visiveis para os consumidores, o endere¢co € 0
telefone da fiscalizacdo sanitaria, do PROCON e os devidos Alvaras e
Licengas de funcionamento; e

6.27.7. Realizar acdes eficazes e continuas de controle integrado de
vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atracdo, abrigo,
acesso ou proliferagao.

6.28. O preco dos produtos fornecidos na Lanchonete e/ou Restaurante
deverdo seguir os valores de mercados dos respectivos itens.

6.29. Sera de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA qualquer dano
causado aos consumidores por ingestdo proveniente dos equipamentos de
alimentacdo instalados, bem como dos alimentos fornecidos.

Secdo V - Do Centro de Visitantes

6.30. O Centro de Visitantes devera funcionar como um espaco de recep¢ao
dos visitantes e divulgacdo do PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA e de
outras UNIDADES DE CONSERVACAO DO ESTADO DO PARANA, além de
servir para outros servicos de apoio a visitacdo no PEVV.

6.31. A edificacdo existente estd concebida em um Unico pavimento em
alvenaria. O fluxo foi concebido de forma a orientar o visitante para o melhor
aproveitamento do tempo de permanéncia, educacdo ambiental e conhecimento
basico sobre o Parque.

Planta do Centro de Visitantes existente, Deck e Sala de

LFRA
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Embarque/Desembarque

6.32. A CONCESSIONARIA devera apresentar projeto de adequacéo,
implantacdo, manutencao/reforma e operacdao do Centro de Visitantes no
PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL.

6.33. O PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL devera considerar o horario
de funcionamento do Centro de Visitantes no PEVV, que deverd corresponder
ao horario de funcionamento do Parque.

6.34. A CONCESSIONARIA devera implementar Servico de Recepc¢édo para
prestar informacdes e orientacbes aos visitantes, com mapa informativo
contendo a localizacdo, indicacdo de Trilhas e Atrativos, niveis de dificuldade,
descricéo, riscos e restricdes, dentre outros.

6.35. No PLANO DE TRANSICAO, a CONCESSIONARIA devera apresentar,
também, outros servicos e exploracdo de Receitas a serem prestadas no Centro
de Visitantes e os respectivo cronograma de implantagéo.

6.36. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela manutencdo, limpeza e
vigilancia do Centro de Visitantes.

6.37. O Centro de Visitantes devera funcionar diariamente, inclusive finais de
semana, de acordo com o horario de funcionamento do PEVV.

Secéao VI - Da Loja de Conveniéncias

6.38. A CONCESSIONARIA sera responséavel pela gestdo e operacdo da Loja
de Conveniéncias, localizada no Centro de Visitantes, a qual devera entrar em
funcionamento no prazo de até 06 (seis) meses contados da data de assinatura
do CONTRATO de CONCESSAO DE USO.

6.39. Cabera, & CONCESSIONARIA, apresentar projeto de adequacéo da Loja
de Conveniéncias, bem como o0 respectivo cronograma de implantacdo e
horérios de funcionamento, observado o disposto no PLANO DE MANEJO e na
legislacdo e regulamentacéo pertinentes.

6.40. Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA, com o auxilio do
PODER CONCEDENTE, a obtencdo de todas as licencas, alvards e
autorizacdes para o funcionamento da Lojas de Conveniéncias.

6.41. Os produtos comercializados deverdo ser elaborados e selecionados

levando em consideragdo as normas de uso das marcas institucionais, artigos
selecionados, padrao de qualidade e valores de comercializagéo.
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6.42. Preferencialmente, a CONCESSIONARIA devera comercializar produtos
de artesanato produzidos pelas comunidades do entorno, identificados com a
cultura e com a regiao do Parque.

6.43. Também poderdo ser comercializados produtos destinados ao conforto e
satisfacdo dos visitantes no Parque, tais como: protetores e filtros solares,
repelentes, pilhas, capas de chuva, camisetas, bonés e outros.

6.44. A comercializagdo dos produtos devera estar de acordo com as normas
previstas no Cddigo de Defesa do Consumidor.

6.45. A CONCESSIONARIA devera comercializar produtos com a Logomarca
do PEVV, devendo elaborar proposta de identidade visual, para o PODER
CONCEDENTE, a qual devera constar do PLANO DE TRANSICAO
OPERACIONAL, conforme estabelecido na Secao I1X deste Capitulo.

6.46. O prazo para o inicio da comercializacdo dos produtos com a marca do
PEVV sera de até 120 (cento e vinte) dias contados da aprovagdo da proposta
pelo PODER CONCEDENTE.

6.47. O horéario de atendimento ao publico da Loja de Conveniéncias sera o
mesmo horario de funcionamento do PEVV.

Secéo VIl - Dos Servigos de Transporte Interno

6.48. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar Servicos de Transporte
Interno para deslocamento dos visitantes do PEVV, operando todos os dias e
horérios de funcionamento do Parque, durante todo o prazo da CONCESSAO
DE USO.

6.48.1. Caber4, a CONCESSIONARIA, estabelecer, no PLANO DE
TRANSICAO, o modo de realiza¢do dos Servi¢cos de Transporte Interno no
PEVV.

6.49. Para tal, devera efetuar obra de adequacdo dos trechos, efetuando,
periodicamente, a manutencdo da via, deixando-as em condi¢cdes de
trafegabilidade.

6.50. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela manutencao dos veiculos ao
longo de toda a CONCESSAO, bem como por garantir a operacdo com
frequéncia definida de acordo com a demanda.

6.51. O veiculo devera estar devidamente identificado e adaptado para o
transporte de pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.
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6.52. A CONCESSIONARIA devera efetuar a venda dos ingressos para o
Transporte Interno separada do ingresso do Parque, uma vez que a utilizacao
do transporte interno sera facultada ao usuario.

6.53. A CONCESSIONARIA podera ofertar o Servico de Transporte Interno para
apenas um trecho (somente ida ou somente volta) com valor proporcionalmente
menor.

6.54. O Transporte Interno partira para os Atrativos em horarios fixos, mediante
existéncia de demanda, com intervalos a serem estabelecidos pela
CONCESSIONARIA.

6.55. A frota de veiculos utilizada para a realizagcdo do Transporte Interno sera
considerada BEM REVERSIVEL, nos termos do CONTRATO, e devera estar
em perfeitas condi¢cdes de uso e totalmente amortizado no término do prazo da
CONCESSAO DE USO.

Secéao VIl - Do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMAQOES
6.56. A CONCESSIONARIA devera fornecer uma solugdo de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacdo, por meio da implantagdo de um SISTEMA
INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMAGCOES, nos termos deste CADERNO
DE ENCARGOS, observadas as disposi¢coes do CONTRATO.

6.57. O PLANO devera prever, também, o cronograma de implantacdo do
SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMACOES para operacao
informatizada de todos os valores de ingressos, servicos e receitas, incluindo,
mas nao se limitando, as estruturas e equipamentos necessarios, bem como
demais informacdes acerca da gestao da UC.

Secéo IX - Da Logomarca do PEVV

6.58. O PLANO devera conter andlise sobre a Logomarca do PEVV,
apresentando sugestdes de melhorias, novo modelo ou validando a mesma.

6.58.1. A Logomarca devera refletir a identidade visual do Parque.

Lo

PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA
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6.59. O PODER CONCEDENTE dever4 se manifestar, expressamente, sob a
aprovacao, ou ndo, da proposta de logomarca do PEVV.

6.59.1. Caso entenda que a proposta da Logomarca ndo atende aos
objetivos do Parque, devera apresentar suas sugestdes de alteracdo a
CONCESSIONARIA.

6.60. O prazo para o inicio da comercializagdo dos produtos com a marca do
PEVV sera até 120 (cento e vinte) dias contados da aprovacao da proposta pelo
PODER CONCEDENTE.

7. DA ETAPA DE TRANSICAO

7.1. Do 31° ao 91° dia, a gestdo da AREA DA CONCESSAO sera de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, mas com a orientacdo do PODER
CONCEDENTE.

7.2. Na ETAPA DE TRANSICAO, a CONCESSIONARIA passara a ser
responsavel pelos Servicos de Venda de Ingressos, conforme disposto no
PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL, bem como demais servicos de
manuten¢do, conservacao, limpeza, seguranca, dentre outros especificados
neste Capitulo.

7.3. No prazo de até 15 (quinze) dias do recebimento do PLANO DE
TRANSICAO OPERACIONAL, cabera, ao PODER CONCEDENTE, se
manifestar sobre o mesmo, sugerindo alteracdes para melhor funcionamento do
PEVV, bem como sobre o cronograma de implantacdo apresentado.

7.4. A ETAPA DE TRANSICAO tem por objetivo possibilitar o conhecimento,
pela CONCESSIONARIA, dos servicos prestados no PEVV, possibilitando, as
PARTES, adequar a gestdo da AREA DA CONCESSAO, bem como capacitar
a EQUIPE da CONCESSIONARIA.

7.5. Concluida a ETAPA DE TRANSICAO 0 PODER CONCEDENTE emitira
TERMO DE INICIO DA OPERACAO, sendo que a gestdo da AREA DA
CONCESSAO e a exploracdo dos servicos objeto do CONTRATO seréo de
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

CAPITULO Il - DOS RECURSOS HUMANOS

8. DA ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS
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8.1. A CONCESSIONARIA devera constituir um quadro de Funcionarios e
Colaboradores (‘EQUIPE”), ao longo de todo o prazo da CONCESSAO DE
USO, a fim de executar as atividades no PEVV e garantir a realizacao de todos
0s encargos minimos obrigatérios previstos neste CADERNO DE ENCARGOS.

8.2. A CONCESSIONARIA sera responséavel pela contratacio e gestao de
todos os recursos humanos necessarios a exploracdo dos servicos na AREA
DA CONCESSAO, nos termos da legislacdo trabalhista vigente.

8.3. Os recursos humanos, a serem alocados pela CONCESSIONARIA,
deverdo ser administrados segundo as melhores praticas do mercado privado,
de forma a contribuir para alcangar a exceléncia no atendimento aos visitantes
do Parque.

8.4. Para a constituicdo da EQUIPE, a CONCESSIONARIA devera priorizar a
contratacdo de méo-de-obra da comunidade do entorno, bem como verificar a
possibilidade de contratacdo do pessoal que ja presta servicos no PEVV.

8.5. A CONCESSIONARIA devera prever a EQUIPE necessaria para garantir a
execucao dos servigcos sem interrupcado nos regimes contratados, de maneira
gue nao prejudiguem o andamento e a boa execucdo das atividades, mesmo
considerando os motivos de férias, descanso semanal, licenca, afastamento ao
servico, demissdo dentre outros, obedecida as disposicdes da legislacéo
trabalhista vigente.

8.6. Em caso de ampliagdo do horario de funcionamento ou de aumento na
demanda de visitacdo e infraestruturas, o quantitativo da EQUIPE devera ser
ajustado, sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, de forma a manter a
qualidade do servico.

8.7. A responsabilidade por todos os encargos e obrigacdes trabalhistas
compete exclusivamente & CONCESSIONARIA, que sera responsavel por
todas as despesas relacionadas a sua EQUIPE, tais como: salarios, encargos
previdenciarios e de classe, seguros de acidentes, taxas, impostos e
contribui¢cdes, indenizacdes, vale-refeicdo, vale-transporte e outras que venham
a ser criadas e exigidas pela legislagéo.

8.8. A inadimpléncia da CONCESSIONARIA, com referéncia aos encargos e
obrigacdes estabelecidas neste Capitulo, bem como na legislagéo vigente, ndo
transfere ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade pelos seus
pagamentos, nem podera onerar 0 objeto contratado.

8.9. Cabera, a CONCESSIONARIA, responsabilizar-se por todas as

providéncias e obrigacOes estabelecidas na legislacédo especifica de acidentes
de trabalho quando forem vitimas seus Funcionarios e Colaboradores no
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desempenho dos servicos ou em conexao com eles, ainda que ocorridos em
dependéncias do PODER CONCEDENTE.

8.10. A CONCESSIONARIA devera, ainda, responsabilizar-se por demais
encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do CONTRATO
de CONCESSAO DE USO, bem como atender as Normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, assumindo todos os 0nus e responsabilidades
decorrentes.

9. DIRETRIZES PARA A CONSTITUICAO DA EQUIPE

9.1. Na constituicio de sua EQUIPE, a CONCESSIONARIA devera observar as
seguintes diretrizes:

9.1.1. Manter Funcionarios e Colaboradores especializados em gestao de
recursos naturais, histéricos, culturais e arqueoldgicos, com competéncia
técnica e habilitagdo comprovada ao longo de todo o prazo da
CONCESSAO DE USO;

9.1.2. Toda a EQUIPE, que exercera suas atribuicdes no Parque, devera
estar devidamente identificada e uniformizada com modelo de uniforme
gue seja adequado as tarefas que deverdo executar e as condicfes
climaticas da Regiao;

9.1.3. Quando pertinente e necessario, os Funcionarios e Colaboradores
deverdo estar munidos dos devidos Equipamentos de Protecao Individual
- EPI’s, aparelhos de comunicacao, equipamentos de registro fotogréafico e
aparelhos de GPS;

9.1.4. As atividades de Vigilancia e Seguranca Patrimonial envolverdo a
alocacdo de profissionais devidamente habilitados, nos termos da
legislacdo e regulamentacfes vigentes para o exercicio dessa atividade;

9.1.5. Os Funcionarios e Colaboradores do setor alimenticio deverao
passar, anualmente, por treinamento de atendimento a clientes,
manipulacdo de alimentos, seguranca alimentar e manejo e destinacao de
Residuos Solidos;

9.1.6. Todos os Funcionarios e Colaboradores das Lanchonetes e/ou
Restaurantes deverdo utilizar vestuario adequado a natureza do servico,
sendo expressamente vedado a todos o uso de chinelos, sandalias,
dentre outras proibigcdes de normas sanitarias vigentes;

9.1.7. Devera ser mantido, no PEVV, pessoal treinado para realizar
primeiros socorros;
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9.1.8. Devera ser mantido, no PEVV, no minimo, 01 (um) monitor fluente
em inglés, nos horarios de atendimento ao publico;

9.1.9. Os Funcionarios e Colaboradores em contato direto com o publico
deverdo ter capacidade de comunicar-se com desenvoltura e cordialidade,
bem como vestir-se com uniforme e cracha;

9.1.10. Todos os condutores, monitores e guias, Funcionarios ou
Colaboradores, deverao estar devidamente cadastrado no PEVV.

9.2. A definicdo dos postos de trabalho e distribuicdo das funcbes e de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

10. DAS ATRIBUICOES MINIMAS DA EQUIPE

10.1. A CONCESSIONARIA devera manter EQUIPE suficiente para garantir a
realizacdo das seguintes atribuicdes minimas:

10.1.1. Gestao administrativa e patrimonial da AREA DA CONCESSAO;

10.1.2. Aspectos técnicos da protecdo ao patriménio, como manutencao,
portaria, seguranca, servigcos de ronda, prevengéo e combate a incéndios;

10.1.3. Promocao de atividades de Educacdo Ambiental;
10.1.4. Adequacéo do patrimbnio para a visitagdo e desenvolvimento de
acOes focadas na orientacdo e mediacdo da pratica do uso publico pelos

visitantes;

10.1.5. Relacionamento com pesquisadores cientificos, técnicos do
PODER CONCEDENTE e comunidade do entorno.

10.2. Ressalta-se que a CONCESSIONARIA devera manter, durante todo o
prazo da CONCESSAO DE USO, numero suficiente de Funcionarios e
Colaboradores para atender a demanda de visitantes e de infraestrutura no
PEVV.

10.3. Cabera 8 CONCESSIONARIA:

10.3.1. Zelar pela qualidade no atendimento;

10.3.2. Exigir hospitalidade e atencdo de sua EQUIPE no atendimento aos
visitantes;
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10.3.3. Atentar, permanentemente, quanto a higiene pessoal dos
funcionarios;

10.3.4. Disponibilizar uniformes a sua EQUIPE com padréo condizente
com a estrutura e clima do local;

10.3.5. Primar pelo rigoroso asseio nos utensilios, nas instalacdes e
servigos de alimentacao;

10.3.6. Disponibilizar instalacfes fisicas adequadas de forma a possibilitar
um fluxo adequado e facilitar as operacées de manutencao e limpeza;

10.3.7. Manter os equipamentos organizados e em adequado estado de
conservagao;

10.3.8. Manter arquivo de controle de Funcionérios e Colaboradores no
PEVV, com endereco residencial que estard a disposicdo do PODER
CONCEDENTE para consultas; e

11. DA EQUIPE MINIMA

11.1. A EQUIPE MINIMA, a ser constituida na ETAPA DE TRANSICAO, para
que a CONCESSIONARIA possa assumir a exploracgéo dos servicos no PEVV,
devera ser estabelecida para atender a demanda atual de visitantes, bem como
para efetuar os servicos de conservacao, operacdo, gestdo e manutencao
inicial das infraestruturas e dos servicos na AREA DA CONCESSAO.

11.2. Em caso de ampliacdo do horario de funcionamento autorizado pelo
PODER CONCEDENTE ou de aumento da demanda de visitagdo, o quantitativo
devera ser ajustado, sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, de forma a
manter a qualidade dos servicos na AREA DA CONCESSAO.

12. DO GERENTE GERAL

12.1. A CONCESSIONARIA devera manter, pelo menos, 01 (um) Gerente
Geral, responsavel pela coordenacdo de todas as acbes e pela interlocucao
com o PODER CONCEDENTE.

12.2. O Gerente Geral devera ter, no minimo, as seguintes atribuigdes:

12.2.1. Ser responsavel técnico e administrativo das acgdes relativas a
AREA DA CONCESSAO;
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12.2.2. Comunicar, imediatamente a autoridade policial e ao PODER
CONCEDENTE, os casos de dano ao Patriménio Natural, Historico,
Cultural e Arqueoldgico ou o flagrante da ocorréncia de crimes ambientais
na AREA DA CONCESSAO;

12.2.3. Reportar toda e qualquer anormalidade no Parque ao PODER
CONCEDENTE;

12.2.4. Promover a integracdo e o desenvolvimento técnico da EQUIPE e
orienta-la quanto as regras do Parque;

12.2.5. Acompanhar e orientar a imprensa em casos de visita ao PEVV,
verificando a permissdo para reportagens, fotos e filmagens dentro do
Parque, ap6s comunicar ao PODER CONCEDENTE;

12.2.6. Emitir ou analisar todos os Relatérios solicitados no CONTRATO e
envia-los ao PODER CONCEDENTE com sugestbes de melhorias,
quando necessario;

12.2.7. Sugerir melhorias para o atendimento a populacao;

12.2.8. Identificar a necessidade de Programas de Capacitacdo e
Reciclagem dos Funcionarios e Colaboradores;

12.2.9. Coordenar os trabalhos dos Funcionarios e Colaboradores no
PEVV, a fim de garantir a qualidade dos servicos prestados e a
guantidade adequada da EQUIPE conforme a demanda do Parque;

12.2.10. Participar de todas as reunides do Conselho Consultivo do
Parque, prestando o0s esclarecimentos solicitados pelos demais
conselheiros e colaborando com as discussdes em pauta.

12.2.11. Em caso de auséncia temporaria, designar substituto a fim de
responder por suas atribuicdes.

13. DOS TREINAMENTOS, PALESTRAS E CAPACITACOES

13.1. Os servicos e perfis descritos neste Capitulo sdo o minimo exigido pelo
PODER CONCEDENTE para atender ao PEVV, sendo de inteira
responsabilidade da CONCESSIONARIA a qualificacdo dos profissionais para
executar os servigos que irdo realizar, devendo fazer a selecdo adequada para
as tarefas que se fizerem necessarias para atender o objeto contratado.

13.2. Os profissionais de saude devem participar de cursos periédicos de
atualizacdo na sua area de atuacgao.
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13.3. A CONCESSIONARIA devera responsabilizar-se pelo treinamento e
capacitacdo do pessoal contratado, provendo cursos de atualizacdo, inclusive
sobre as normas e regulamentos do PEVV e temas relacionados ao meio
ambiente, as regras, destinacdo e acondicionamento dos residuos solidos e ao
bom atendimento turistico.

CAPITULO IV - DOS TRABALHOS INICIAIS

14. DAS EDIFICACOES E ESTRUTURAS EXISTENTES

14.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela operacédo, manutencio,
conservacao, vigilancia, modernizacdo e desenvolvimento turistico da AREA
DA CONCESSAO, com todos os encargos decorrentes, incluindo a
manutencdo e conservacdo de todas as edificacbes e infraestruturas
existentes, mesmo daquelas que permanecerdo sob o uso do PODER
CONCEDENTE.

14.2. Para toda construcdo, reforma e equipamentos, a CONCESSIONARIA
deverd optar, sempre que for possivel e viavel, pelo uso de materiais regionais
e tecnologias limpas, além do correto tratamento dos residuos solidos e
liquidos.

14.3. Na implantacdo, reforma e manutencdo das Edificacdes e Estruturas do
PEVV, a CONCESSIONARIA devera adotar Critérios de Sustentabilidade
Ambiental, nos termos deste CADERNO DE ENCARGOS e do CONTRATO.
14.4. A CONCESSIONARIA devera utilizar processos ecologicamente corretos
e economicamente viadveis que supram suas proprias necessidades, nao
explorando ou poluindo, e que, sejam sustentaveis em longo prazo.

14.5. Entende-se por “Tecnologias Sustentaveis e Arquitetura Ecoldgica” as
que utilizam:

14.5.1. Captacédo e uso racional de agua;

14.5.2. Captacgao e uso racional de energia,;

14.5.3. Reducéao do uso de materiais de construcéao;

14.5.4. Selec&o de materiais menos impactantes ao ambiente;

14.5.5. Maximizagao da durabilidade da edificagao; e
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14.5.6. Minimizacéao de perdas e reutilizacdo de materiais em geral.

14.6. Entende-se por “Construgdes Sustentaveis” aquelas caracterizadas pelo
emprego de técnicas conscientes, por meio de utilizacdo dos recursos
disponiveis de forma sustentavel, que possibilitem a satisfacdo das
necessidades sociais, sem que para iSSO Seja preciso prejudicar o meio
ambiente.

14.7. Como exemplos dessas Tecnhologias, pode-se citar 0 uso de energia
solar; a coleta, reutilizacdo e racionalizacdo de agua; o aproveitamento de luz
natural; telhados verdes; claraboias; trocadores de calor; materiais com baixa
emissao de compostos organicos volateis; materiais reciclados, regionais,
reciclaveis e de reuso; e, quando da inviabilidade destas estruturas, deve-se
optar por alternativas de menor impacto ao ambiente.

14.8. Todas as instala¢des voltadas ao publico deverdo observar as Normas de
Acessibilidade, nos termos da legislacéo e regulamentacao vigentes.

14.9. A CONCE$SIONARIA devera garantir a manutencao e conservacao das
estruturas da AREA DA CONCESSAO ao longo de toda vigéncia da
CONCESSAO DE USO.

15. DOS SERVICOS MINIMOS OBRIGATORIOS DE REFORMAS E
MANUTENCOES DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE

15.1. Caber4, & CONCESSIONARIA, no prazo de até 06 (seis) meses,
contados da assinatura do CONTRATO, executar as reformas e manutencdes
mais urgentes das edificacbes e estruturas existentes na AREA DA
CONCESSAO, observando o seguinte:

15.1.1. O visual das edificac6es devera ser adequado para que esteja em
harmonia com a paisagem do Parque,;

15.1.2. Devera haver uma uniformizacdo de linguagem visual e
arquitetonica, de maneira a garantir a padronizacao em toda a AREA DA
CONCESSAQ;

15.1.3. A utilizacdo de materiais e processos construtivos sustentaveis,
sendo desejavel o uso de materiais certificados com essa qualificacéo,
observado o disposto nesta Secédo e no CONTRATO.

15.2. Caso a CONCESSIONARIA decida por alguma alteracdo de uso das

edificacOes existentes, devera apresentar, para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE, um Plano de Utilizacdo das mesmas, observada a legislacéo
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ambiental e os usos previstos no Zoneamento Ambiental do PLANO DE
MANEJO.

15.3. A CONCESSIONARIA sera responsavel por todo tipo de passivo
decorrente de obras e benfeitorias que realizar como a retirada de entulhos,
canteiro de obras, residuos e instala¢des hidraulicas, dentre outros.

Secéo | - Portal

15.4. O Portal estd localizado na margem da Rodovia e possui 12m?2,
estruturado em concreto e alvenaria de tijolos, conforme demonstrado abaixo.

n

A
4

15.5. No Porta, a CONCESSIONARIA devera realizar a pintura externa,
podendo, ainda, apresentar projeto de reforma ou de implantacdo de novo
Portal, para conhecimento e anuéncia do PODER CONCEDENTE.

Secdao Il - Guarita

15.6. A Guarita, com 9.96mz2, possui estrutura composta por Sala e Sanitario,
conforme demonstrado abaixo:

Anexo Il - Caderno de Encargos 32



INSTITUTO
GOVERNO DO ESTADO / AMBIENTAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO PARANA

SUSTENTAVEL E DO TURISMO

8

15.7. Caberd, a CONCESSIONARIA, realizar a reforma e manutencdo da
Guarita, incluindo pintura externa e interna, troca de telhados, esquadrias,
vidros, além de realizar a manutencao do Sanitario.

15.8. Caso a CONCESSIONARIA entenda mais viavel realizar nova obra para
substituir a atual Guarita, devera enviar o projeto para andlise do PODER
CONCEDENTE.

Secao lll - Estacionamento

15.9. Cabera & CONCESSIONARIA manter o calcamento, jardins e a trilha de
acesso ao Centro de Visitantes, com a devida sinalizacdo, a partir do inicio da
ETAPA DE TRANSICAO.

15.10. A forma de implantacdo do Sistema de Cobranca no Estacionamento e o
cronograma de execucdo devera constar do PLANO DE TRANSICAO
OPERACIONAL.

Secéao IV - Pontes

15.11. No PEVV existem 04 (quatro) Pontes, sendo 01 (uma) ponte principal
que liga Arenitos a Furnas (estrada interna) e 03 (trés) secundarias que servem

para acessos aos aceiros e estradas internas.

15.12. A CONCESSIONARIA deveré restaurar a Ponte principal para possibilitar
a passagem dos 6nibus que fardo o Transporte Interno.
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Sec¢éo V - Centro de Visitantes
15.13. Com éarea de 512,33m?, o Centro de Visitantes € composto por:
15.13.1. Recepc¢do, com area de 66,01mz;
15.13.2. Audit6rio, com area de 117,75m?;
15.13.3. Ambulatorio, com area de 8mz;
15.13.4. Deposito, com area de 11,64mz;
15.13.5. Duas Salas Administrativas, com area de 44mz2 e 21,21m2;
15.13.6. Bilheteria, com area de 21,19m2;

15.13.7. Fraldario e Sanitario para Portadores de Necessidades Especiais,
com area de 6,06mz;

15.13.8. Lanchonete, com area de 157,49m?2, incluindo cozinha (24,14m2);
15.13.9. Loja de Artesanato;

15.13.10. Sala Campos Gerais, contendo sala de exposi¢ces e varanda,
com &rea de 288mz; e

15.13.11. Vestiarios, cozinha, depésito e sala de descanso dos
funcionarios.
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15.14. Cabera, & CONCESSIONARIA, realizar a pintura interna e externa, a
manutencdo das esquadrias de ferro, dos telhados e dos vidros do Centro de
Visitantes, além de readequar o0 piso interno, mobilia-lo e equipa-lo
adequadamente.

15.14.1. No Auditério, mobiliar, equipar, realizar pintura interna, conter os
pontos de infiltracdo, equipar com projetor e audiovisuais;

15.14.2. Equipar com primeiros socorros o Ambulatério;
15.14.3. Nos Sanitarios, realizar a troca dos vasos sanitarios e valvulas de

descarga, substituindo por materiais mais sustentaveis que visem a
economia de agua;
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15.14.4. Adequar o espaco dos Vestiarios, da Cozinha, do Depdésito e da
Sala de Descanso dos Funcionarios a demanda de servicos da
CONCESSAO DE USO;
15.15. A implementacéo da Lanchonete no PEVV devera observar as diretrizes
e o cronograma estabelecido no PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL
elaborado pela CONCESSIONARIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE.
Secéo VI - Centro de Lazer
15.16. O Centro de Lazer é composto por:

15.16.1. Area de Lazer, com 164,42mz2, contendo 08 (oito) Quiosques com
pias e churrasqueiras, Sanitarios; e

15.16.2. Sanitarios - femininos, masculinos e para Portadores de
Necessidades Especiais,

15.16.3. Cozinha e Sala de Educacdo Ambiental, com 84mz2.

15.17. A edificacdo do Centro de Lazer é feita em alvenaria e possui estrutura
em concreto, telhado com estrutura em madeira e cobertura em telhas de barro.

15.18. A CONCESSIONARIA devera adequar as estruturas do Centro de Lazer
para o desenvolvimento de atividades de recreacdo ao ar livre e eventos
especificos, observado o disposto no PLANO DE MANEJO, em especial sobre
a proibicdo de churrasqueiras.

15.18.1. No minimo, devera ser realizada a pintura interna e externa, a
manutencdo dos telhados, das esquadrias em madeira e dos vidros, a
manutencdo dos jardins e do calcamento, além de substituir os vasos
sanitarios por outros mais sustentaveis que visem a economia de agua.
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Secéao VIl - Igreja
15.19. Com area de 453m?, a Igreja possui altar e area de auditorio.
15.20. A edificagdo tem estrutura em concreto e vedagdo em vidro estruturado

por esquadrias metélicas, cobertura de concreto armado com laje em formato
conico-pontiagudo.

15.21. Cabera, 8 CONCESSIONARIA, realizar a manutencgio da infraestrutura e
propor atividade de cunho ecuménico na Igreja para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE.

Secéo VIl - Ponto de Parada de Transporte Interno
15.22. Existem 03 (trés) Pontos de Parada de Transporte Interno no PEVV,
com 15,68m2 cada, sendo um no Centro de Lazer, outro no nicleo de Lagoa

Dourada e outro no conjunto Arenitos.

15.23. Cabera, a CONCESSIONARIA, realizar a pintura nos 03 (trés) Pontos de
Onibus, bem como sua manutencéo.

15.24. Caso entenda necessario, podera instalar outros Pontos de Parada de
Transporte Interno no PEVV, uma vez que este servigo serd realizado sob sua
responsabilidade.

Secdo IX - Estrutura adjacente as Furnas

15.25. A Estrutura adjacente as Furnas é composta pelo elevador, lanchonete,
sanitarios, Salas nas Furnas, Portal e 02 (dois) Mirantes.
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15.26. O elevador, localizado no topo da Furna 1, est4 desativado desde 2002
e tinha por finalidade permitir, aos visitantes, 0 acesso a area inferior, situada a
50m abaixo, onde se tem um mirante flutuante sob o espelho d’agua.

15.27. A edificagédo do elevador é feita em estrutura metalica e cobertura com
telhas metélicas, sendo que, atualmente, compromete a paisagem do Parque.

15.28. A CONCESSIONARIA devera apresentar, ao PODER CONCEDENTE,
uma nova utilizacéo para esta estrutura, observado o disposto neste CADERNO
DE ENCARGOS, em especial o Capitulo VIII.

15.29. A lanchonete, os sanitarios e as Salas nas Furnas possuem area de
337,5m2.

15.29.1. A Lanchonete esta desativada desde dezembro de 2002, sendo
que a edificacdo principal possui pilares em concreto e cobertura de
estrutura metalica e telha de fibrocimento.

15.29.2. As estruturas adjacentes possuem 02 (dois) Quiosques com
bancos e cobertura em concreto.
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15.29.3. O Portal possui area de 16mz2, foi construido com painéis vazados
em concreto.

15.29.4. Os 02 (dois) Mirantes possuem 25m? cada, com estrutura no topo
de cada uma das Furnas, sendo um na Furna 1 e o outro na Furna 2, com
pavimentacdo em paralelepipedos e prote¢cdo com guarda-corpo metalico,
servem como espaco de contemplacédo das espécies da fauna e flora e da
formacao geoldgica.

15.30. A CONCESSIONARIA devera realizar a pintura externa do Portal nas
Furnas e a readequacdo do guarda-corpo aos padrées de seguranca, além de
manter os calcamentos.
15.31. Cabera, a CONCESSIONARIA, propor adequada utilizacdo para a
lanchonete, bem como o seu cronograma de implantacao, que devera constar
do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL.

Secao X - Estrutura adjacente a Lagoa Dourada
15.32. A estrutura adjacente a Lagoa Dourada € composta por:

15.32.1. Edificagdo em alvenaria com estrutura contendo 01 (um) quarto
com banheiro, area coberta em madeira e cobertura em telhas de barro
com 02 (dois) sanitarios;

Anexo Il - Caderno de Encargos 39



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E DO TURISMO

= 2/ INSTITUTO
GOVERNO DO ESTADO @ AMBIENTAL

15.32.2. Portal, com area de 16m2, construido com painéis vazados em
concreto;

15.32.3. Mirante, com area de 25mz?, consiste em uma estrutura localizada
na lateral da Lagoa, com pavimentacdo com pedras assentadas em
argamassa e protecdo com guarda-corpo de madeira, serve como espaco
de contemplacgéo das espécies da fauna e flora e da formacao geoldgica.

Fotcs: HarveyFSchienker

15.33. Cabera, & CONCESSIONARIA, realizar a pintura interna e externa da
estrutura adjacente a Lagoa Dourada, manutencdo do telhado, do poco
artesiano e dos sanitarios, trocando 0s vasos por outros mais sustentaveis que

visem a economia de agua.
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15.33.1. Esta estrutura sera utilizada pela CONCESSIONARIA que devera
Ihe dar destinacdo adequada, de acordo com o objetivo da CONCESSAO
DE USO.

15.34. No Portal, a CONCESSIONARIA devera realizar a pintura externa.

15.35. No Mirante, a CONCESSIONARIA devera realizar a manutencdo do
calcamento e do guarda-corpo.

15.36. De acordo com o PLANO DE MANEJO, devera ser prolongado o deck
até o inicio da lagoa no sistema de palafita, elevado de madeira para mirante na
regido do lago para a contemplagéo do visual cristalino o qual a Lagoa propicia.

15.36.1. Este equipamento tera por finalidade permitir aos visitantes uma
melhor observacédo da ictiofauna existente nesta area.

15.37. Poderd ser instalado nas proximidades da Lagoa Dourada o campo de
desafios, conforme autoriza o PLANO DE MANEJO, observado o disposto no
Capitulo VIl deste CADERNO DE ENCARGOS.

15.37.1. Tratam-se de equipamentos dispostos em forma de circuito, a
uma altura média de 2m a 4m do solo, com obstaculos que testam o
equilibrio e a autoconfianca dos participantes.

15.38. Anexo ao nucleo Lagoa Dourada devera ser adequada a estrutura
existente da lanchonete visando o funcionamento do equipamento para
atendimento dos visitantes.

15.39. O Nucleo Lagoa Dourada devera contar ainda com estrutura de
sanitarios e material de primeiros socorros para atendimento aos visitantes.

Secéao Xl - Casa da Administracao

15.40. Com éarea de 230,23m2, possui 02 (dois) quartos; 02 (dois) banheiros; 01
(uma) cozinha; 04 (quatro) salas administrativas; 01 (uma) sala grande central;
01 (um) hall interno; e, 01 (um) hall externo.

15.41. A edificacgéo foi feita em alvenaria com estrutura em concreto, telhado de
duas aguas com estrutura de madeira e telhas do tipo capa e canal, com
inclinagéo de 35%.

15.42. Cabera, & CONCESSIONARIA, realizar a pintura interna e externa,
manutencdo do telhado, readequar o sistema de abastecimento de agua e
manter sistema de energia; além de realizar a manutencdo do banheiro,
trocando o0 vaso sanitario por outro mais sustentavel que vise a economia de
agua.
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15.43. A Casa da Administracao servird para acomodar os pesquisadores e 0
escritorio do PODER CONCEDENTE, mas a manutencdo desta estrutura sera
de responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo prazo de vigéncia da
CONCESSAO DE USO.

Secéo Xll - Casa do Guarda Parque
15.44. Com area de 108m?2, esta localizada na Zona de Uso Especial.

15.45. Possui 03 (trés) quartos; 01 (uma) sala; 01 (um) sanitario; 01 (uma)
cozinha; e, varanda, utilizada como garagem, com churrasqueira.

15.46. A edificacéo é feita em alvenaria com estrutura em concreto, telhado de
guatro aguas com estrutura de madeira e telhas cimenticias.

15.47. Cabera, & CONCESSIONARIA, realizar a pintura interna e externa,
manutencdo do telhado, readequar o sistema de abastecimento de agua e
manter sistema de energia; além de realizar a manutencdo do banheiro,
trocando o vaso sanitario por outro mais sustentavel que vise a economia de
agua.

15.48. Esta estrutura servira de apoio ao PODER CONCEDENTE, mas a
manutencdo desta estrutura sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA
pelo prazo de vigéncia da CONCESSAO DE USO.

Secéo Xlll - Oficina

15.49. Com area de 50m2, esse espaco € utilizado como depésito de
equipamentos com necessidade de manutencao.

15.50. A edificacao é feita com estruturas de eucalipto rolico e sem vedacao.

15.51. Possui telhado de quatro aguas com estrutura simplificada de madeira e
telhas cimenticias.

15.52. Cabera, & CONCESSIONARIA, realizar a pintura e manutencédo dos
vestiarios e banheiros, trocando 0s vasos sanitarios por outros mais
sustentaveis que visem a economia de agua.

15.53. Este espaco devera ser readequado para uso da CONCESSIONARIA.

Secéo XIV - Trilhas
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15.54. No PEVV existem as Trilhas indicadas abaixo, cuja finalidade é
possibilitar o acesso aos diversos Atrativos do Parque e permitir o contato dos

visitantes com a natureza.

15.54.1. Caber4a, a CONCESSIONARIA, implantar Projeto de
Monitoramento de Uso Publico, nos termos deste CADERNO DE
ENCARGOS, com o intuito de permitir avaliar o niumero ideal de visitantes
por dia para o uso das Trilhas, uma vez que o PLANO DE MANEJO traz a
capacidade referencial de visitantes/dia.

15.55. Trilha da Fortaleza, com 16km de extensdo, partindo do Centro de
Visitantes, passando pelos Arenitos, Fortaleza e chegando até Furnas.

15.55.1. Esta Trilha percorre trechos de aceiros quando acessa a Zona
Primitiva.

15.55.2. Parte deste trecho n&o se encontra na AREA DA CONCESSAO,
mas, a critério da CONCESSIONARIA, esta Trilha podera ser utilizada
para caminhadas.

by

“-—

>

[ Ao S RARMAELY ARCONDES

15.55.3. Cabera, & CONCESSIONARIA, realizar rogada quinzenal, manter
as pontes e readequar as setas indicativas na Trilha da Fortaleza, mesmo
na Area nao abrangida pela CONCESSAO DE USO.
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15.56. Trilha dos Arenitos, com 2.452,25m lineares com calgamento; circulando
0 conjunto de Arenitos, possui estrutura de madeira tratada e Deck (16 m?) para
observacédo da forma mais visitada do Parque - a Taca de Vila Velha.

15.56.2. De acordo com o0 PLANO DE MANEJO, a capacidade referencial
de carga efetiva da Trilha dos Arenitos, de acordo com a atual estrutura, é
de 747,8 visitantes/dia.

15.56.3. Nesta Trilha poderdo ser desenvolvidas dinamicas de
interpretacdo ambiental, a ser aplicada pelos monitores ou condutores de
visitantes de ecoturismo, além da observacdo da fauna e flora locais
promovendo a interagdo mais efetiva entre os elementos do ambiente e o
visitante.

15.56.4. Caber4, a CONCESSIONARIA, realizar a manutencdo do
calcamento e rocadas em 1m de cada lado das margens, a manutencao do
deck em madeira tratada, e dos bancos em madeira ao longo da Trilha.

15.56.5. A CONCESSIONARIA devera, também, construir um pequeno
deck para visualizagdo da Formacgao “Garrafa” bem como outros pontos de
interesse dos visitantes.

15.57. Trilha Alternativa, com 900m em piso natural, partindo do Centro de
Visitantes até o inicio da Trilha dos Arenitos.

15.57.1. Cabera, a CONCESSIONARIA, realizar a manutencdo do piso
natural desta Trilha, bem como o controle de erosao.
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15.58. Estrada de Acesso as Furnas, com 6km em poliedro, partindo do Centro
de Visitantes.

15.58.1. Este trecho necessariamente deve ser realizado por meio de
Transporte Interno (6nibus).

15.58.2. Caber4, & CONCESSIONARIA, realizar a manutencdo do
calcamento em poliedro, onde for necessario, limpeza das canaletas e
bueiros. Substituir a estrutura da ponte de madeira tratada sobre o Rio
Quebra Perna para possibilitar o transporte interno de visitantes;

15.59. Trilha das Furnas, com 500m em paralelepipedo, em formato circular e
de curta distancia, permite acesso ao Mirante, a Furna 1 e Furnas 2.

15.59.1. Por esta trilha chega-se ao Elevador.

15.59.2. Segundo o PLANO DE MANEJO, a capacidade referencial de
carga efetiva da Trilha das Furnas, de acordo com a atual estrutura, € de
317,76 visitantes/dia.

15.59.3. Caber4, & CONCESSIONARIA, realizar a manutencdo do
calcamento, dos jardins e a limpeza das canaletas e bueiros.

15.60. Estrada de Acesso a Lagoa Dourada, com 3km em asfalto, partindo de
Furnas.

15.60.1. Este trecho necessariamente deve ser realizado por meio de
Transporte Interno (6nibus).

15.60.2. Cabera, & CONCESSIONARIA, realizar a limpeza das caneletas,
bueiros e rocadas nas margens da estrada.

15.61. Trilha da Lagoa Dourada, com 450m em calgamento, esta trilha tem
como objetivo possibilitar 0 acesso a Lagoa para observacdo do ambiente e
fauna aquatica.
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15.61.1. Conforme o PLANO DE MANEJO, a Trilha da Lagoa Dourada
ndo devera receber mais de 50 visitantes simultaneamente, sendo que a
capacidade referencial de carga efetiva da Trilha da Lagoa Dourada, de
acordo com a atual estrutura, é de 507 visitantes/dia.

15.61.2. Caber4, a CONCESSIONARIA, realizar a manutencdo do
calcamento, rocada das margens e poda de arvores sobre a Trilha,

15.62. Trilha do Rio Quebra-Perna, sendo que, atualmente, ndo esta sendo
utilizada.

15.62.1. A CONCESSIONARIA podera adequar a antiga estrada existente
até a Cacheira do Rio Quebra-Perna para caminhada ou ciclismo,
conforme autoriza o PLANO DE MANEJO, sem necessidade de
autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE, observado o disposto no
Capitulo VIl deste CADERNO DE ENCARGOS.

16. DA LIMPEZA E MANUTENCAO

16.1. A partir do inicio da ETAPA DE TRANSICAO, a CONCESSIONARIA
devera manter adequadas as condicdes de salubridade e higiene, com a
disponibilizagcdo de mé&o-de-obra, material e equipamentos durante todo o prazo
de vigéncia da CONCESSAO DE USO.

16.2. As infraestruturas deverdo ser mantidas adequadamente de forma
preventiva e corretiva, assim como 0s elementos estruturais, paredes,
mobiliario, urbanizagéo e paisagismo.
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16.3. O fechamento de alguma infraestrutura ou Atrativo em decorréncia de
reparos devera ser adequadamente justificado ao PODER CONCEDENTE e
devidamente reparado.

16.4. A CONCESSIONARIA devera manter todos os equipamentos e sistemas
operacionais sempre em desempenho eficiente, sendo de sua responsabilidade
a manutencao preventiva e corretiva dos mesmos.

16.5. Cabera, a CONCESSIONARIA, realizar a limpeza da area,
rotineiramente, incluindo a limpeza das dependéncias das estruturas e
dependéncias administrativas, alojamentos, espacos de apoio e areas voltadas
ao Uso Publico, nas Zonas de Uso Intensivo e nas Zonas de Uso Extensivo.

Secdo XV - Manutencéo dos Acessos e Circulagdes no
Estacionamento e Areas Externas

16.6. A CONCESSIONARIA devera realizar o reparo e a manutencdo de vias
de acesso internas, e que cortam o Parque, com destaque para piso e
drenagem, retirando pontos de alagamentos, atoleiros, enxurradas e
priorizando adocé&o de técnicas de conservacéo de agua e solo.

16.7. A manutencdo dos Acessos e Circulacdes no Estacionamento e Areas
Externas sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA a partir do inicio da
ETAPA DE TRANSICAO e devera ser realizada durante todo o prazo de
vigéncia da CONCESSAO DE USO.

Secdo XVI - Manutencéo da Jardinagem nas Areas Internas

16.8. A CONCESSIONARIA devera realizar, periodicamente, a partir do inicio
da ETAPA DE TRANSICAO e durante todo o prazo de vigéncia da
CONCESSAO DE USO, o aparo de gramas, capinagem, rocadas e
jardinagens, especialmente na Zona de Uso Publico, Zona de Uso Extensivo e
Zona de Uso Especial.

Secao XVII - Instalagbes Elétricas

16.9. A CONCESSIONARIA devera manter em pleno funcionamento a
iluminacdo dentro de todas as edificagcbes do Parque, assegurando o perfeito
funcionamento de todos os Sistemas.

16.10. Cabera, a CONCESSIONARIA, realizar uma moderniza¢do completa na
subsecdo elétrica e grupo gerador, nos equipamentos de iluminacdo, nos
cabos e sistemas de iluminacdo das edificacbes, substituindo todos os
elementos defeituosos ou com problema de funcionamento.
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16.11. Todas as lampadas deverao ser substituidas por LED no decorrer da
ETAPA DE TRANSICAO.

16.12. A manutencdo das Instalacdes Elétricas sera de responsabilidade da
CONCESSIONARIA a partir do inicio da ETAPA DE TRANSICAO e devera ser
realizada durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO DE USO.

Sec&o XVIII - Captacéo, Distribuicdo e Armazenamento de Agua

16.13. Cabera, a CONCESSIONARIA, realizar uma completa revisdo e
manutencdo preventiva das Caixas d’Agua elevada e semienterradas, seus
encanamentos e conexdes, verificando o estado de funcionamento dos
eguipamentos existentes no Parque.

16.14. A manutengao das Caixas d’Agua,} seus encanamentos e conexdes sera
de responsabilidade da CONCESSIONARIA e devera ser realizada durante
todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO DE USO.

Secdo XIX - Coleta de Residuos Solidos

16.15. A CONCESSIONARIA seréa responsavel por todo o residuo gerado no
PEVV, oriundo da visitagdo ou por atividades administrativas e operacionais, a
partir do inicio da ETAPA DE TRANSICAO, cuidando para uma politica de
minimo impacto pelos Residuos gerados, cabendo-lhe:

16.15.1. Adotar as melhores praticas de gestdo de Residuos Soélidos
como a nao geracdo, a reducado, a reutlizacdo, a coleta seletiva, a
reciclagem, a logistica reversa, o tratamento preliminar de Residuos
Sdlidos e a preferéncia pela disposicéo final ambientalmente adequada
desses Residuos;

16.15.2. Realizar atividades de sensibilizacdo interna junto aos seus
Funcionarios e Colaboradores no sentido de disseminar as boas praticas
no cotidiano da EQUIPE;

16.15.3. Realizar coleta seletiva de Residuos Sdlidos, atentando para as
Areas de Uso Publico, identificando locais para disposicdo dos Residuos
e sua correta destinacéo; e

16.15.4. Retirar Residuos ou entulhos provenientes de eventuais obras do
interior do Parque.

16.16. A partir do inicio da ETAPA DE TRANSICAO cabera, a
CONCESSIONARIA:
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16.16.1. Substituir as lixeiras existentes no Parque, adequando-as para
lixeiras seletivas de acordo com a natureza do Residuo;

16.16.2. Promover a coleta e retirada de Residuos organicos na
frequéncia necessaria para evitar a proliferacdo de insetos e pragas;

16.16.3. Zelar pelo acondicionamento e retirada de Residuos Sdlidos e a
correta destinagcdo externa desses residuos, de acordo com a sua
natureza.

16.17. As lixeiras deveréo ser alocadas em locais apropriados para a coleta do
lixo, devendo ser lavaveis, diariamente esvaziadas e limpas.

16.18. E vedada a colocacdo de lixeiras nas Trilhas para evitar o acesso de
animais silvestres.

16.19. A CONCESSIONARIA devera buscar soluces para evitar acesso de
animais ao contetdo das lixeiras.

16.20. A CONCESSIONARIA seréa responsavel por todos os Residuos Sélidos
produzidos no Parque durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO DE
USO.

16.20.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar o Plano de Disposi¢do
de Residuos Sélidos, nos termos do item 23 do Capitulo V deste
CADERNO DE ENCARGOS.

Secdo XX - Sistema de Tratamento de Esgotos e Sistema de Drenagem
das Aguas Pluviais

16.21. Cabera, & CONCESSIONARIA, a limpeza e manutencdo dos Sistemas
de Tratamento de Esgotos, dos coletores, caixas de passagem e Sistema de
Drenagem com a retirada dos elementos sélidos ndo degradaveis.

16.22. A CONCESSIONARIA devera realizar a manutencdo, limpeza e
desobstrucéo da Rede de Drenagem dos coletores de aguas pluviais do PEVV.

16.23. A limpeza e a manutencdo do Sistema de Tratamento de Esgotos e do
Sistema de Drenagem das Aguas Pluviais serdo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA a partir do inicio da ETAPA DE TRANSICAO e deverao
ser realizadas durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO DE USO.

16.23.1. A CONCESSIONARIA deveréa elaborar o Projeto de Captacgéo,
Distribuicdo e Armazenamento de Aguas das Chuvas nos termos do
item 21 e o Projeto de Sistema de Tratamento de Esgoto, nos termos
do item 22 e, ambos do Capitulo V deste CADERNO DE ENCARGOS.
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Secdo XXXI - Manutencao de Equipamentos Especiais

16.24. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela manutengdo dos
equipamentos de apoio administrativo, apoio a pesquisa, visitacdo e uso
publico, a partir do inicio da ETAPA DE TRANSICAO e durante todo o prazo
de vigéncia da CONCESSAO DE USO, devendo manter os equipamentos em
boas condicbes de uso e reparando ou substituindo os que se fizerem
necessarios.

16.25. A CONCESSIONARIA devera realizar a revisdo completa dos 05 (cinco)
onibus utilizados no Transporte Interno, nos 02 (dois) tratores utilizados nas
rocadas e combate incéndios, nas 02 (duas) caminhonetes, Toyota
Bandeirantes, utilizadas nas a¢bes de manutencdo e manejo do Parque e no
veiculo todo terreno “polaris” ou, a seu critério, caso entenda mais viavel
economicamente, devolvé-los ao PODER CONCEDENTE, substituindo-os por
outros que atendam a demanda de servicos objeto da CONCESSAO DE USO.

16.25.1. Esses equipamentos deverdo ser elencados no INVENTARIO
DE BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO DE USO e dever&o estar em
perfeitas condi¢cdes de uso e totalmente amortizados no final do prazo de
vigéncia do CONTRATO.

CAPITULO V - DOS INVESTIMENTOS E ENCARGOS OBRIGATORIOS

17. DIRETRIZES GERAIS

17.1. Cabera, & CONCESSIONARIA, realizar os investimentos e encargos
obrigatérios minimos previstos neste Capitulo, de acordo com as diretrizes
gerais abaixo estabelecidas.

17.2. Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA:
17.2.1. Realizar os projetos e, caso necessario, 0os estudos de impactos
ambientais, observando o PLANO DE MANEJO do PEVV, submetendo-
0os ao PODER CONCEDENTE para aprovacao, nos termos da Clausula
11 do Capitulo IV do CONTRATO;

17.2.2. Obter as licencas, alvaras e autorizacdes que se fizerem
necessarias, nos termos do CONTRATO;

17.2.3. Implantar e se adequar as Normas ABNT de Turismo de Aventura
para as atividades a serem desenvolvidas no PEVV;,

Anexo Il - Caderno de Encargos 50



7 INSTITUTO
GOVERNO DO ESTADO // AMBIENTAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO PARANA

SUSTENTAVEL E DO TURISMO

17.2.4. Construir com materiais ambientalmente sustentaveis, de acordo
com o disposto neste Capitulo, bem como no CONTRATO;

17.2.5. Adquirir e instalar equipamentos e mobiliarios necessarios ao uso
da infraestrutura e dos encargos;

17.2.6. Operar e manter as infraestruturas e os encargos ao longo de todo
0 prazo de vigéncia da CONCESSAO DE USO.

17.3. Todas as instalagbes e equipamentos deverédo respeitar a legislacdo e
normas pertinentes, o PLANO DE MANEJO e Zoneamento do Parque e as
normas de constru¢cdo de minimo impacto ambiental.

17.4. A CONCESSIONARIA devera apresentar os projetos para aprovacgao
prévia do PODER CONCEDENTE, salvo se ja houver previsdo expressa da
implantagéo da estrutura ou atividade no PLANO DE MANEJO, observado o
disposto no CONTRATO.

17.5. Caso entenda pela inviabilidade da implantacdo no prazo estipulado, a
CONCESSIONARIA devera justificar, junto ao PODER CONCEDENTE,
apresentando nova data para a implantacéo da Infraestrutura.

17.6. Os investimentos previstos neste Capitulo ndo ensejardo recomposicao
do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, sendo de inteira
responsabilidade da CONCESSIONARIA

18. READEQUAC;AO DE INFRAESTRTURA OBRIGATORIA NO PEVV
Secéao | - Proposta para uso do Elevador

18.1. O Elevador encontra-se instalado no topo da Furna 1 e est4 desativado
desde 2002, sendo que tinha por finalidade permitir, aos visitantes, 0 acesso a
area inferior, situada a 50m abaixo, onde se tem um mirante flutuante sob o
espelho d’agua.

18.2. A edificacdo do elevador é feita em estrutura metalica e cobertura com
telhas metalicas. Ressalta-se que a estrutura, atualmente, compromete a
paisagem do Parque.

18.3. Cabera, &8 CONCESSIONARIA, no prazo de até 5 (cinco) anos, contados
da data da assinatura do CONTRATO, implementar outro tipo de estrutura
adequada para acesso dos usuarios a visitagdo das Furnas.

18.3.1. Para tanto deverd apresentar projeto de uso, ao PODER
CONCEDENTE, no minimo, 06 (seis) meses antes do prazo previsto
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neste Subitem, podendo prever, inclusive, a retirada do Elevador, caso
seja ambientalmente possivel de acordo com os estudos a serem
realizados pela CONCESSIONARIA.

18.4. O PODER CONCEDENTE devera analisar a proposta no prazo de até 30
(trinta) dias de seu recebimento.

18.5. Caso o PODER CONCEDENTE, justificadamente, entenda que o projeto
nao esta em consonancia com os objetivos do PEVV, nos termos do seu
PLANO DE MANEJO, bem como com as normas e regulamentacdes

pertinentes, devera solicitar & CONCESSIONARIA, as suas expensas, a
readequacéo do mesmo.

Secéo Il - Proposta para uso do Espacgo Interativo,
conhecido como Museu

18.6. O Espaco Interativo, conhecido como Museu, possui uma area de
3.419,32m?, tendo sido construido para exposicdes, atividades culturais e
estudos cientificos.

18.6.1. Possui um Auditorio com capacidade para 100 (cem) pessoas.

18.6.2. Esta area ndo esta sendo utilizada atualmente.
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18.7. Cabera, a CONCESSIONARIA, no prazo de até 3 (trés) anos, contados
da data da assinatura do CONTRATO, revitalizar o Espago Interativo.

18.7.1. Para tanto deverd apresentar Projeto de Uso, ao PODER
CONCEDENTE, no minimo, 06 (seis) meses antes do prazo previsto
neste Subitem.

18.7.2. O Projeto de Uso devera levar em consideracdo a finalidade
inicial da criacdo deste Espaco Interativo, destinando uma &rea para
constituicdo de um Centro de Exceléncia em Geociéncias no PEVV.

18.7.3. Esta area destinada ao Centro de Exceléncia em Geociéncias tera
0 apoio do PODER CONCEDENTE no tocante a exposi¢cao de acervos e
a necessidade de cumprimento do acordo realizado no ambito da Acgao
Popular sob n°® 248/1978.

18.7.4. No PEVV h& uma sala com acervo cedido pela Fundacdo Joéao
José Bigarella para Estudos e Conservacdo da Natureza — FUNABI, que
poderd ser exposto em area destinada ao Centro de Exceléncia em
Geociéncias.

18.8. O PODER CONCEDENTE devera analisar a proposta no prazo de até 30
(trinta) dias de seu recebimento.

18.9. Caso o PODER CONCEDENTE, justificadamente, entenda que o projeto
nao esta em consonancia com os objetivos do PEVV, nos termos do seu
PLANO DE MANEJO, bem como com as normas e regulamentagcdes
pertinentes, devera solicitar & CONCESSIONARIA, as suas expensas, a
readequacéo do mesmo.
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Planta da Area do Espaco Interativo

19. DA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL

19.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela Seguranca no Parque a
partir do inicio da ETAPA DE TRANSICAO até a extincdo da CONCESSAO
DE USO.

19.2. A CONCESSIONARIA devera atuar na protecdo e conservacdo do
Patrimonio Natural, Historico, Cultural e Arqueologico da AREA DA
CONCESSAO, desenvolvendo estratégias para a garantia da total integridade
desse Patrim6nio, utilizando meios tecnolégicos e recursos humanos para que
n&o ocorram danos ao longo do prazo da CONCESSAO DE USO.

19.2. A protegdo do Parque deveréa ser conduzida por:

19.2.1. Vigilancia preventiva, que devera ser conciliada com o uso publico
e a fruicdo do ambiente pelos visitantes;
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19.2.2. Pela fiscalizacdo corretiva, com orientacdes de normas de conduta
a comunidade do entorno e aos visitantes através da educacdo e
interpretacdo ambiental e patrimonial;

19.2.3. Pelo monitoramento ambiental; e,
19.2.4. Pela recuperacéo das areas degradadas.

19.3. Cabera, & CONCESSIONARIA, no prazo de até 06 (seis) meses
contados do recebimento do TERMO DE INiCIO DE OPERACAO, apresentar,
ao PODER CONCEDENTE, um Plano de Seguranca Patrimonial,
observadas as diretrizes estabelecidas neste Capitulo, no PLANO DE
MANEJO e na legislacdo e regulamentacao pertinentes.

19.3.1. O Plano de Seguranca Patrimonial devera englobar acdes
envolvendo o Sistema de Seguranca Pessoal e o Sistema de
Seguranca Virtual.

19.3.2. O PODER CONCEDENTE tera um prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do seu recebimento, para analisar o Plano de Segurancga
Patrimonial e emitir o seu parecer aprovando ou sugerindo modificacdes.

19.4. Apés a sua implantacdo, pela CONCESSIONARIA, o Plano de
Seguranca Patrimonial devera ser constantemente revisto pelas PARTES e
adequado pela CONCESSIONARIA com o intuito de atender a sua plena
efetividade.

Secao lll - Das Diretrizes para Elaboracao do
Plano de Seguranca Patrimonial

19.5. Ser4 de responsabilidade da CONCESSIONARIA estabelecer o
dimensionamento das Equipes de Seguranca, bem como dos equipamentos de
Vigilancia Virtual necessérios para garantir a efetiva seguranca do PEVV.

19.6. A CONCESSIONARIA devera garantir a vigilancia em toda a AREA DA
CONCESSAO, bem como de todas as edificagdes, estruturas e Atrativos,
cabendo-lhe:

19.6.1. Apoiar as autoridades competentes na fiscalizacdo do
cumprimento das leis ambientais e judiciais, bem como no apoio na
apuracdo de denudncias realizadas pelos cidadaos, sem, entretanto,
sobrepor a atribuicdo dessas autoridades, atuando no limite da legalidade;

19.6.2. Coibir qualquer acdo, emissdo de som ou ruido que causem

danos ou afetem o0 sossego da fauna e o bem-estar dos visitantes do
Parque,;
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19.6.3. Comunicar, imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, os casos
de danos ao Patriménio Natural, Histérico, Cultural e Arqueoldgico, o
flagrante de ocorréncia de crimes ambientais, ou ainda qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providéncias necessarias;

19.6.4. Registrar e controlar, diariamente, as ocorréncias no PEVV e
manter Registro de todas as infracdes, atividades suspeitas, descricdo
detalhada da ocorréncia, localizagdo e medidas tomadas no SISTEMA
INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMACOES;

19.6.5. Manter afixado, em local visivel no Parque, o nimero do telefone
da delegacia de Policia da Regido, do Corpo de Bombeiros do Estado do
Parand, da Policia Militar Ambiental, da Defesa Civil Municipal e Estadual,
do Posto de Saude ou do Hospital mais proximo, dentre outros que se
fizer necessario.

Secéo IV - Do Sistema de Vigilancia Virtual

19.7. O Plano de Vigilancia Patrimonial devera dispor sobre a implantacao do
Sistema de Vigilancia Virtual, possibilitando o monitoramento e acesso de
imagens 24 (vinte e quatro) horas por dia, incluindo gravacdo, no minimo, dos
principais pontos e Atrativos do Parque.

19.8. A instalacdo do Sistema de Vigilancia Virtual tem como objetivo
principal a protecdo e manutencdo da integridade fisica do Parque,
compreendido em todos seus componentes estruturais, contra atos de
depredacdo, vandalismo, furto e outras condutas que possam acarretar
prejuizos materiais contra 0s mesmos.

19.9. O Sistema de Vigilancia Virtual devera adotar as melhores técnicas e
tecnologias disponiveis no mercado, sendo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA a sua atualizacdo e ampliagdo sempre que se fizer
necessario em decorréncia de sua obsolescéncia ou ineficiéncia.

19.10. O Sistema de Vigilancia Virtual deveréa ser utilizado como ferramenta
da protecao do Parque, elaboracao de acdes preventivas, além de servir como
instrumento de suporte para as acdes de protecéo e fiscalizacdo do PODER
CONCEDENTE e dos outros 6rgdos competentes.

19.11. Cabera, & CONCESSIONARIA, prever a instalacdo de uma Central de
Visualizacéo, Controle, Gravacdo e Reproducgéo de Imagens.

19.12. Esta Central de Visualizacdo, Controle, Gravagdo e Reproducdo de
Imagens devera ser implantada com Sistema capaz de garantir a operacao
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total dos videos gerados pelas Cameras de Vigilancia, devendo operar com no
minimo as seguintes funcdes:

19.12.1. Gravagéo total e simultinea dos videos de todas as Cameras
instaladas com armazenamento em Banco de Dados com copias de
seguranca disponiveis, por um periodo de tempo igual a 07 (sete) dias;

19.12.2. Reproducgdao instantanea das imagens capturadas em todas as
Céameras instaladas;

19.12.3. Manipulacédo remota das Cameras, incluindo foco e aproximacéao
das imagens;

19.12.4. Indicacdo de localizacdo das imagens através de mapeamento
em tempo real;

19.12.5. Sistema de anotacao e gravacao digital de imagens de eventos
suspeitos significativos associados a cada Camera;

19.12.6. Fungbes de busca abrangendo pesquisas por data, hora e
Camera, busca por tempo pré-definido, pesquisa sobre combinacdes de
eventos e Cameras, reproducao de videos selecionados nas buscas;

19.12.7. Funcbes de video inteligente abrangendo a deteccdo geral de
movimento e deteccdo de presenca de objeto estranho.

19.13. A CONCESSIONARIA devera contar com Funcionarios capacitados
para garantir a operacao continua de todos os equipamentos do Sistema de
Vigilancia Virtual.

19.14. A CONCESSIONARIA devera garantir a manutencdo continua dos
equipamentos, devendo impreterivelmente manter a vigilancia dentro dos
parametros minimos estabelecidos neste Capitulo.

19.15. Sempre que a CONCESSIONARIA verificar, por meio das Camaras de
Vigilancia, a ocorréncia de fato supostamente ilicito, ela deverd comunicar o
ocorrido ao PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, e providenciar o0 armazenamento das imagens correspondentes até que
0 PODER CONCEDENTE autorize sua eliminagao.

19.16. O PODER CONCEDENTE ou os orgéos de fiscalizacdo ou, ainda, a

policia ambiental, poderéo, a qualqguer momento, solicitar acesso imediato as
informacdes registradas pelo Sistema de Vigilancia Virtual.
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19.17. O projeto e mapeamento final de todos os pontos de localizacdo das
Céameras de Vigilancia dever&o constar do Plano de Seguranga Patrimonial,
a ser submetido para anélise e aprovacdao do PODER CONCEDENTE.

20. DA PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIOS

20.1. Atualmente, no PEVV, o Plano de Contingéncia de Incéndios € acionado
guando da ocorréncia de incéndios acidentais ou criminosos.

20.2. A técnica mais adotada para controle dos focos de incéndio é o fogo
contra fogo, devido a rapidez do avanco do fogo sobre a vegetacdo de folha
fina (campos).

20.3. Os locais de maior incidéncia de focos de incéndio acidentais ocorrem a
partir das margens da Rodovia BR-376 e das margens da ferrovia na porcéo
sudoeste do Parque, préximo ao Atrativo Lagoa Dourada. Nestes locais devem
ser intensificados os trabalhos de prevencdo e monitoramento aos incéndios
pela Equipe de Brigadistas.

20.4. O Projeto do Restauro dos Campos Nativos Utilizando a Técnica de
Queima Prescrita, desenvolvido em parceria com a comunidade cientifica, visa
a restauracao e conservacao de amostras de campos nativos, sendo que o IAP
realiza o trabalho operacional e a Universidade monitora os resultados apoés a
gueima. Este Projeto estad sendo desenvolvido somente nas areas de campos
(folhas finas).

20.5. Esta técnica utiliza a mesma estrutura do Plano de Prevencédo e Combate
a Incéndios Florestais. A queima € aplicada uma vez por ano, no inverno,
geralmente em 02 (dois) talhdes, respeitando o tempo do ambiente e a fauna
local.

20.6. Cabera, & CONCESSIONARIA, em conjunto com os 6rgéos e entidades
envolvidas, cumprir agcdes de monitoramento, prevengdo e combate de
incéndios na AREA DA CONCESSAO, observando o disposto no PLANO DE
MANEJO, na legislacdo e regulamentacdo pertinentes, bem como neste
Capitulo.

20.7. Em todos os casos de ocorréncia de focos de incéndios na AREA DA
CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera agir de forma imediata para que
a menor quantidade de area seja afetada pelo fogo.

20.8. A partir do inicio da ETAPA DE TRANSICAO, cabera, a

CONCESSIONARIA, executar medidas e ac¢Bes buscando a prevencido e
combate de incéndios no PEVV, por meio da elaboracdo do Plano de
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Prevencao e Combate de Incéndios, devendo conter, ao menos, as seguintes
informacdes:

20.8.1. Metodologia de combate a Incéndios a ser utilizada,

20.8.2. Cadastramento dos membros da Brigada Permanente e da
Brigada Voluntaria empregados nas atividades de combate a incéndios;

20.8.3. Relacao de equipamentos utilizados para os combates diretos e
indiretos;

20.8.4. Sistemas de alerta e alarme de incéndio;

20.8.5. Mapeamento das areas de risco;

20.8.6. Localizacao dos Aceiros;

20.8.7. Acdes de Capacitacao e treinamento da Equipe de Brigadistas;

20.8.8. Ocorréncias no Parque.
20.9. O Plano de Prevencdo e Combate de Incéndios deverad ser
encaminhado para o PODER CONCEDENTE, até 30 (trinta) dias do inicio da
ETAPA DE TRANSICAO para analise e aprovacgéo.
20.10. Cabera, a CONCESSIONARIA, adequar, anualmente o Plano de
Prevencao e Combate de Incéndios, para o ano subsequente, entregando-o,
ao PODER CONCEDENTE, até o dia 30 de novembro de cada ano.

Secéao V - Das Acdes de Prevencdes e Combate de Incéndios

20.11. As AgOes de Prevengdo e Combate de Incéndios no PEVV serdo
realizadas, atualmente, por meio das seguintes atividades:

20.11.1. Manutencdo de Aceiros, localizados nas estradas internas e
faixas de campos rogados, distribuidos de forma a facilitar o acesso de
pessoal e equipamentos;

20.11.2. Constituicdo de Brigada Permanente composta pelos proprios
funcionarios que executam as atividades diarias de jardinagem,
operadores de maquina costal e tratoristas devidamente treinados;

20.11.3. Constituicdo de Brigada Voluntaria com membros da comunidade

do entorno que irdo auxiliar a Brigada Permanente no combate aos
incéndios;
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20.11.4. Manutencéo de Equipamentos para combate aos incéndios que,
atualmente, sdo constituidos por 02 (dois) tratores com carreta pipa e
equipamentos de uso individual como abafadores, bombas costais e
demais ferramentas.

Secéo VI - Da Manutengao de Aceiros

20.12. A CONCESSIONARIA devera realizar a constante inspecdo e
manutencdo de todos os Aceiros na AREA DA CONCESSAO, garantindo a
sua utilidade para prevencao de incéndios florestais.

20.12.1. Os aceiros sao faixas livres de vegetacao, onde o solo é exposto,
podendo ser naturais (curso d’agua e rocha), artificiais (estradas e trilhas)
ou construidos em areas criticas das Unidades de Conservacao.

20.13. Os aceiros devem possuir, no minimo, 03 (trés) metros de largura, e em
locais em que esta medida ndo for possivel, devem cumprir a sua funcédo de
protecdo contra incéndios.

20.14. A largura dessa faixa depende do tipo de material combustivel, da
localizacdo em relacdo a configuracdo do terreno e das condicbes
meteoroldgicas esperadas na época de ocorréncia de incéndios.

Secdao VIl - Dos Equipamentos Minimos de Combate a Incéndios

20.15. A CONCESSIONARIA devera contar com, no minimo, os equipamentos
suficientes e necessarios ao Combate de Incéndios na AREA DA
CONCESSAOQ, devendo manté-los em bom estado de uso.

20.16. A CONCESSIONARIA devera consertar ou repor 0s equipamentos
guebrados ou que nao sirvam mais para o fim a que se destinam.

20.17. A relacdo dos equipamentos devera ser atualizada anualmente pela
CONCESSIONARIA quando da adequacdo do Plano de Prevencdo e
Combate de Incéndios, a ser entregue ao PODER CONCEDENTE, conforme
estabelecido no Subitem 20.10 acima.

20.18. Os equipamentos utilizados na Prevencdo e Combate de Incéndios
serdo considerados BENS REVERSIVEIS e deverao constar do INVENTARIO
DE BENS REVERSIVEIS.

20.19. Todas as motobombas deverdo ser equipadas com mangueira de
entrada de agua original para coleta de agua em cursos d’agua ou lagoas e
mangueiras e bicos, dentro da especificagcdo técnica do equipamento, que
atenda o combate a incéndios florestais.
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20.20. Os operadores de motosserras deverdo estar sempre equipados com
todos os EPI's exigidos, assim como o curso de operador de motosserra em
dia emitido por instituicdo reconhecida.

20.21. Todas as motosserras deverao estar cadastradas e licenciadas no setor
de cadastros e registros da Subsecretaria de Fiscalizagdo Ambiental da
SEMAD.

20.22. Os equipamentos deverdo estar de acordo com a s exigéncias técnicas
do Corpo de Bombeiros e serem suficientes para atender o PEVV.

Secao VIII - Do Relatério de Ocorréncia de Incéndios

20.23. Apds o controle e rescaldo de eventual incéndio no PEVV, o Gerente
Geral deveré elaborar Relatorio de Ocorréncia de Incéndio, que devera conter,
pelo menos, informacdes fotogréficas e georreferenciadas, conforme formulério
e orientacdes fornecidas pelo PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 05
(cinco) dias corridos do incidente.

20.24. O Relatdrio de Ocorréncia de Incéndios devera ser disponibilizado, ao
PODER CONCEDENTE, por meio do SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO
DE INFORMACOES.

21. CAPTACAO, DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE AGUAS
21.1. Atualmente o PEVV conta com 3 (trés) pocos artesianos.

21.2. A CONCESSIONARIA deveréa elaborar, a partir do 12° (décimo segundo)
més, contados do TERMO DE INICIO DE OPERACAO, Projeto de Captacao,
Distribuicido e Armazenamento de Aguas das Chuvas para uso de
higienizagdo, com o objetivo de:

21.2.1. Readequar a captacdo de agua potavel e distribuicdo as
estruturas;

21.1.2. Manter o Sistema de Captacao, Distribuicdo e Armazenamento de
Aguas, analisando a potabilidade a cada 06 (seis) meses;

21.1.3. Divulgar o Sistema junto aos visitantes com o intuito de despertar
a consciéncia para o uso sustentavel dos recursos hidricos.

21.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar o Projeto de Captacéo,
Distribuicio e Armazenamento de Aguas das Chuvas ao PODER
CONCEDENTE para analise e consideracbes do PODER CONCEDENTE, que
devera se manifestar no prazo de até 30 (trinta) dias.
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22. DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

22.1. Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA a adequada destinagéo
dos esgotos e aguas servidas no Parque, visando evitar o risco de
contaminacgao das aguas superficiais e subterraneas.

22.2. Ressalta-se que o Sistema de Tratamento de Esgoto do PEVV néo
comporta a demanda dos visitantes atuais.

22.3. Cabera a CONCESSIONARIA:

22.3.1. Readequar o Sistema de Tratamento de Esgoto no PEVV com o
intuito de evitar a contaminacdo dos ambientes naturais;

22.3.2. Tratar aguas oriundas da lavagem e manutencdo de veiculos e
equipamentos e maquinas motorizadas.

22.4. A CONCESSIONARIA devera, no prazo de até 06 (seis) meses contados
da data de assinatura do CONTRATO, elaborar Projeto de Sistema de
Tratamento de Esgoto para o PEVV, apresentando-o, ao PODER
CONCEDENTE, para andlise e consideracdes.

22.5. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do seu recebimento, para emitir parecer sobre o Projeto, apresentando a sua
aprovacao ou sugestdes de alteracao.

22.6. O Projeto de Sistema de Tratamento de Esgoto devera:
22.6.1. Ser elaborado de acordo com o disposto nas Normas Técnicas
Brasileiras, observada a legislacdo e regulamentacdo pertinente,
apresentando, ao PODER CONCEDENTE, o estudo do
dimensionamento, observando, em especial a ABNT-NBR-7229;
22.6.2. Considerar as peculiaridades do Parque com o intuito de propor o
método mais adequado ao ambiente.

23. DA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

23.1. O PEVV possui, atualmente, coleta de Residuos Solidos realizada pelo
Municipio que conta com Usina de Reciclagem de Residuos Sdlidos.

23.2. Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA, a partir do inicio da
ETAPA DE TRANSICAO e durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO
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DE USO, toda a disposicdo de residuos gerados no Parque, sejam eles
oriundos da visitacdo ou por atividades administrativas e operacionais.

23.3. A CONCESSIONARIA devera zelar por uma politica de minimo impacto,
nos termos das Lei Federal n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010, que
estabelece a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, da Lei n°® 19.261, de 07 de
dezembro de 2017, que estabelece a Politica de Residuos Sdlidos no Estado
do Parana e da Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que
estabelece as diretrizes nacionais para o0 Saneamento Basico ou aquelas que
venham a altera-las ou substitui-las.

23.4. A CONCESSIONARIA devera observar, no minimo e, obrigatoriamente,
as seguintes medidas:

23.4.1. Adocao de boas praticas em relacdo a Gestdo de Residuos
Solidos como a nao geracdo, reducdo, reutilizacdo, coleta seletiva,
reciclagem, logistica reversa, tratamento preliminar dos Residuos Sdlidos
e preferéncia pela disposicdo final ambientalmente adequada dos
Residuos;

23.4.2. Realizacdo de triagem prévia de Residuos Solidos produzidos na
Area de Administracdo e nos locais de Uso Publico, identificando locais
para disposicdo dos Residuos conforme a Resolucdo CONAMA n° 275,
de 25 de abril de 2001, ou aquela que venha substituir;

23.4.3. Garantia de disposicdo adequada de todo e qualquer entulho e
Residuos Sélidos encontrados no interior do Parque, bem como em suas
estradas internas;

23.4.4. Planejamento das instalacfes e equipamentos de modo a né&o
gerar chorumes e percolados, bem como de impedir o acesso da fauna
aos Residuos;

23.4.5. Instalagéo de conjuntos de lixeiras indicando a separacao por tipo
de lixo nas localidades, como Estacionamento, Centro de Visitantes,
Centro de Apoio aos colaboradores do Parque, dentre outras estruturas;

23.4.6. Quantificacdo do lixo produzido pelos visitantes, colaboradores,
prestadores de servi¢os, dentre outros;

23.4.7. Implantacéo de, pelo menos, 01 (um) depdsito de Armazenamento
Temporario de Residuos Solidos;

23.4.8. Proibicdo de fixar lixeiras ao longo das Trilhas, evitando acesso
pela fauna.
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23.5. A EQUIPE da CONCESSIONARIA devera ser treinada para orientar os
visitantes do Parque sobre a disposicdo adequada dos Residuos, sendo que
em todos os Atrativos devera haver lixeiras adequadas e integradas com a
paisagem.

23.6. Nas Trilhas € expressamente vedado o uso de lixeiras, sendo que 0s
visitantes deverdo ser orientados para trazer de volta o lixo eventualmente
produzido durante as caminhadas.

Secdao IX - Do Plano de Disposi¢cdo de Residuos Sdlidos

23.7. Cabera, & CONCESSIONARIA, a elaboracdo de Plano de Disposi¢do
de Residuos Sdlidos, no prazo de até 06 (seis) meses contados do
recebimento do TERMO DE INiCIO DA OPERACAO, em conformidade com a
legislacdo vigente, considerando a disposicdo adequada de Residuos de
acordo com sua categoria e soluc¢des tecnologicas.

24. DO PROJETO DE SINALIZACAO

24.1. No prazo de até 06 (seis) meses contados do recebimento do TERMO DE
INICIO DE OPERACAO, cabera, & CONCESSIONARIA, elaborar Projeto de
Sinalizacéo, de acordo com as praticas internacionais e de forma condizente
com a Sinalizacdo existente em outras UC, apresentando-o, ao PODER
CONCEDENTE, para andlise e consideracdes.

24.2. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 30 (trinta) dias para emitir
suas consideracdes, aprovando ou emitindo sugestdes para alteracdo do
Projeto de Sinalizacéo.

24.3. Para a elaboracdo do Projeto de Sinalizacdo, a CONCESSIONARIA
devera:

24.3.1. Identificar, ao longo das Trilhas e dos Atrativos, aspectos
relevantes sobre o Parque;

24.3.2. Formular textos e ilustracbes com as peculiaridades de cada
Atrativo local.

24.4. As interpretacdes devem conter aspectos de geologia, fauna e flora e
curiosidades do Parque.

24.5. A sinalizacdo devera ser escrita em linguagem clara a todos os niveis de
entendimento.
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24.6. O Projeto de Sinalizacdo devera prever numero minimo de placas com
conteudo indicativo, proibitivo e interpretativo necessarios ao Parque.

24.7. As placas deverdao ser produzidas em tamanhos, materiais e cores
adequados a informacdo e fixada de forma a ndo impactar visualmente a
paisagem.

CAPITULO VI - DA GESTAO DE VISITACAO

25. DO PLANEJAMENTO DA GESTAO DA VISITACAO

25.1. Sera de atribuicio da CONCESSIONARIA criar estratégias para
adequacdo do direcionamento do fluxo dos visitantes, visando ordenar a
visitagdo no Parque e nos Atrativos.

25.2. O incremento na visitacdo, a melhoria da qualidade dos servicos
prestados aos visitantes, a manutencgéo continua dos equipamentos e Atrativos
e a Gestédo de Visitacao serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

25.3. O planejamento da Gestéo de Visitacdo devera estar de acordo com 0s
objetivos de manejo do PEVV, além de buscar a exceléncia na qualidade dos
servicos oferecidos aos visitantes principalmente no tocante a qualidade e
variedade das experiéncias, seguranca e conhecimentos.

25.4. O planejamento da Gestdo da Visitagdo devera considerar multiplas
formas de organizacdo da visitacdo, tais como: visitacao individual, visitacéo
em grupos escolares, visitacdo em grupos familiares, visitacdo de
pesquisadores, dentre outros.

25.5. A CONCESSIONARIA podera explorar comercialmente, conforme sua
criatividade empreendedora, as diversas formas de uso publico, visitacdo e
turismo no Parque, observado o disposto neste capitulo de Encargos, no
PLANO DE MANEJO, bem como nas legislacbes e regulamentacfes
pertinentes.

25.6. Todas as receitas advindas da exploracdo do uso publico, visitacdo e
turismo integrarao a RECEITA OPERACIONAL BRUTA da
CONCESSIONARIA.

25.7. A CONCESSIONARIA devera promover, no minimo, 01 (uma) atividade
em ambiente natural, prevendo o atendimento de pessoas portadoras de
necessidades especiais, a fim de favorecer a inclusdo social através da
acessibilidade.
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25.8. A CONCESSIONARIA devera:

25.8.1. Respeitar a capacidade de suporte dos Atrativos, conforme
estudos apresentados previamente pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE;

25.8.2. Considerar o Zoneamento do PEVV, os resultados de pesquisas
cientificas e o monitoramento dos impactos ambientais e dos fatores
objetivos de risco como meios de restricoes a visitacao;

25.8.3. Promover a capacitacdo continuada da EQUIPE com relacédo as
técnicas de manejo da visitacdo, monitoramento dos impactos ambientais,
manutencdo das Trilhas, técnica de minimos impactos em areas naturais,
atendimento ao publico, entre outras;

25.8.4. Considerar as potencialidades e vocacbes das comunidades do
entorno no planejamento da Gestao da Visitacao;

25.8.5. Oferecer estruturas de referéncia para orientacéo dos visitantes;

25.8.6. Estabelecer, quando necessario, um sistema de agendamento da
visitagdo para evitar o excesso de visitantes em determinadas areas;

25.8.7. Disponibilizar informagdes para os visitantes antes e durante a
visita ao Parque para que 0S mesmos possam prevenir acidentes,
minimizar os impactos ambientais e culturais e maximizar a qualidade de
sua experiéncia.

26. DO SISTEMA DE REGISTRO DE VISITACAO

26.1. A CONCESSIONARIA dever4, até o 6° (sexto) més, contados da data de
assinatura do CONTRATO, obrigatoriamente, manter Sistema de Registro de
Visitacdo no SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMACOES.

26.2. O Sistema de Registro de Visitacdo devera ter as seguintes
caracteristicas:

26.2.1. Banco de Dados de Visitantes: em um servidor online devera ser
armazenado um Banco de Dados com o registro de todos os visitantes do
Parque, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

26.2.1.1. Nome (em caso de grupos, quantas pessoas O
acompanham);

26.2.1.2. Documento de ldentificacéo;
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26.2.1.3. Idade;

26.2.1.4. Sexo;

26.2.1.5. Origem (lista de classes);
26.2.1.6. Data da Visita.

26.2.2. Modulo de Entrada de Dados na Portaria ou no Centro de
Visitantes: devera permitir que o operador da Portaria ou Centro de
Visitantes possa inserir os dados dos visitantes (ou do lider do grupo) de
maneira agil, com classes de informacdes e formularios pré-programados,
para dar celeridade no preenchimento das informacdes;

26.2.3. M6dulo de Consulta de Dados: deverd permitir a consulta no
Banco de Dados, hospedado no servidor online a partir de critérios de
selecdo multivariados, possibilitando o cruzamento das diferentes
variaveis das informacdes minimas de registro;

26.2.4. Mobdulo de Geracdo de Estatisticas: devera permitir a
consolidagéo das consultas realizadas em formatos quantitativos, gerando
informacdes de frequéncia, média e soma das variaveis;

26.2.5. Da Atualizacao do Servidor: um Banco de Dados hospedado em
servidor online devera ser atualizado diariamente com os dados oriundos
do Parque. Esta atualizacdo podera ser de maneira automatica ou
realizada por EQUIPE da CONCESSIONARIA.

26.2.6. Da Disponibilidade das Informacfes: todos o0s registros
atualizados diariamente deverdo estar disponiveis para consulta do
PODER CONCEDENTE a qualquer momento, no SISTEMA INTEGRADO
DE GESTAO DE INFORMAGOES.

27. DO PROGRAMA DE PROMOCAO DA VISITACAO NO PEVV

27.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar e operacionalizar, anualmente,
um Programa de Promog¢ao da Visitacao no PEVV, a ser elaborado no prazo
de até 06 (seis) meses contados do recebimento do TERMO DE INICIO DE
OPERACAO.

27.2. Este Programa deverd estabelecer agbes que promovam disseminagao
dos conhecimentos sobre o PEVV para o publico em geral e trade turistico.
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27.3. A CONCESSIONARIA devera desenvolver, no minimo, as atividades
referentes ao Programa de Promocé&o da Visitacdo descritas abaixo:

Secéao | - Do Projeto de Identidade Visual

27.4. Cabera, & CONCESSIONARIA, a elaboracdo e execucdo de um Projeto
de Identidade Visual, contemplando o uso das respectivas Logomarcas na
uniformizagédo da EQUIPE, na Sinalizagao Patrimonial, informativa e indicativa,
bem como nos materiais e midias promocionais, dentre outros.

27.5. As atividades referentes ao Projeto de Identidade Visual consistirdo na
exploragdo da marca e imagem do PEVV, observados os limites e
condicionantes da legislacdo e regulamentacéo pertinentes.

27.6. O Projeto de lIdentidade Visual devera constar do PLANO DE
TRANSICAO OPERACIONAL, nos termos do CONTRATO.

27.7. Na execucéo dessa atividade, a CONCESSIONARIA podera:
27.7.1. Comercializar produtos associados a marca do PEVV;
27.7.2. Comercializar direito do uso de marca, como o direito de filmagem
e o0 uso de imagens em midias diversas, considerando a legislacéo
incidente e portarias normativas dos érgdos gestores, que tratam da
captacao e uso de imagem,;
27.7.3. Outras atividades relacionadas ao uso da marca/imagem e
patrocinios com capacidade de gerar valor para a CONCESSAO DE
USO.
27.8. Conforme previsto no CONTRATO, a logomarca do PEVV sera
considerada BEM REVERSIVEL e ser4d de propriedade do PODER
CONCEDENTE quando da extincdo do CONTRATO.

27.9. Cabera, a CONCESSIONARIA, explora-la no prazo de vigéncia da
CONCESSAO DE USO.

Secéo Il - Da Web Site

27.10. Cabera, & CONCESSIONARIA, a producgéo e divulgacdo de Web Site,
incluindo, no minimo, em seu conteudo, aspectos informativos:

27.10.1. Da visitacao turistica no PEVV;

27.10.2. Dos objetivos conservacionistas do PEVV;
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27.10.3. Do seu PLANO DE MANEJO;
27.10.4. Das ac0Oes de educacdo ambiental,
27.10.5. Da programacéao de eventos;
27.10.6. Dentre outros.
27.11. O Web Site devera:
27.11.1. Ser atualizado, no minimo, mensalmente;
27.11.2. Contemplar, no minimo, 03 (trés) idiomas.
27.12. Cabera, 8 CONCESSIONARIA:

27.12.1. A elaboracao e divulgacédo de informativo mensal, contemplando
as acdes de monitoramento, conservacéao, relacionamento e turismo, em
meio digital e/ou impresso;

27.12.2. A elaboracdo de, no minimo, 02 (dois) tipos de materiais
informativos impressos ou virtuais bilingues, por ano, em quantidade para
atender, no minimo, 30% (trinta por cento) do nimero de visitantes do
Parque no ano interior.

28. DO PROGRAMA DE GESTAO DA SEGURANCA NO PEVV

28.1. Cabera, & CONCESSIONARIA, elaborar e implantar Programa de
Gestdo de Seguranca no PEVV, nos termos estabelecidos nas Normas
Técnicas oficiais previstas no ambito da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, que preveem 0s requisitos minimos para a Gestdo da
Seguranca, de informacdo aos visitantes e aos condutores de cada uma das
atividades, observadas as seguintes diretrizes:

28.1.1. Identificar os riscos possiveis a seguranca e a saude dos
visitantes e a protecdo dos recursos do PEVV, colocando em pratica
normas a serem observadas e adotadas pelos visitantes e pela sua
EQUIPE;

28.1.2. Implementar medidas de seguranca, incluindo vigilancia de éareas,

instalacdo de placas de adverténcia e outras formas de prevencao,
sempre quando necessario e condizente com 0s objetivos da area;
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28.1.3. Assegurar a qualidade e condicbes dos equipamentos e
infraestrutura disponiveis no Parque, tais como: Trilhas, sinalizacao,
edificacdes, guarda-corpo, entre outras;

28.1.4. Estabelecer um cadastro de acidentes como forma de avaliar a
causa do evento e implementar medidas preventivas;

28.1.5. Elaborar documento contendo todas as recomendacodes
necessarias a seguranca do visitante e que informe 0s riscos inerentes a
cada local e atividade de visitacdo, podendo condicionar a pratica desta
atividade ao preenchimento e assinatura de um termo de conhecimento
de riscos;

28.1.6. Informar as caracteristicas das atividades permitidas no Parque,
de forma que o visitante possa escolher aquela com a qual mais se
identifica, de acordo com suas habilidades, experiéncia e equipamentos.

Secéo lll - Do Plano de Contingéncias

28.2. A CONCESSIONARIA devera elaborar e implantar um Plano de
Contingéncias para eventuais emergéncias e acidentes no Parque,
descrevendo as estratégias de acdo em casos de acidentes e incidentes,
rotinas da EQUIPE e dos parceiros envolvidos, formatos de atendimento ao
usuério e tempos minimos de atendimento previstos.

28.3. Este Plano de Contingéncias devera ser atualizado anualmente e
apresentado ao PODER CONCEDENTE até o dia 30 de novembro de cada
ano, ao longo do prazo de vigéncia da CONCESSAO DE USO.

28.4. O Programa de Gestao de Seguranca devera ser implantado no prazo

de até 06 (seis) meses contados do recebimento do TERMO DE INICIO DE
OPERACAO.

CAPITULO VII - DA GESTAO DO USO PUBLICO

29. DO PROGRAMA DE GESTAO DE USO PUBLICO

29.1. Para a Gest&o de Uso Publico, a CONCESSIONARIA devera, no minimo,
elaborar Programa de Gestao de Uso Publico com os seguintes tépicos:

29.1.1. Principais publicos-alvo no incremento da visitacdo e na geracéo
de receitas;
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29.1.2. Estratégias de incremento da visitacéo e previsbes de aumento de
receitas;

29.1.3. Propostas de implantagéo de novas atividades para os visitantes;

29.1.4. Proposta de manejo dos visitantes, apresentando plano de
distribuicdo dos visitantes nos Atrativos.

29.2. O Programa de Gestao do Uso Publico devera ser implantado no prazo
de até 06 (seis) meses contados do recebimento do TERMO DE INICIO DE
OPERACAO.

30. DO MONITORAMENTO AMBIENTAL DOS IMPACTOS DO USO
PUBLICO

30.1. O Monitoramento Ambiental dos Impactos do Uso Publico tem por
objetivo acompanhar e analisar as interacbes reciprocas geradas pelas
atividades turisticas praticadas de forma que possam garantir a qualidade
ambiental.

30.2. O Programa de Monitoramento devera ser realizado, pela
CONCESSIONARIA, periodicamente em todas as Trilhas do PEVV, a partir do
inicio da ETAPA DE TRANSICAO.

30.3. Caberd, a CONCESSIONARIA, apresentar Relatorio Anual de
Monitoramento Ambiental, até o dia 30 de novembro de cada ano, ao PODER
CONCEDENTE, com os seguintes itens:

30.3.1. Métodos e técnicas de Monitoramento empregadas;
30.3.2. Definicdo dos pontos criticos a serem controlados nas Trilhas;

30.3.3. Analise da correlacdo dos dados de visitacdo com as condicdes
naturais do ambiente visitado;

30.3.4. Identificacdo de indicios de influéncias antrépicas sobre o
ambiente natural (atos de vandalismo, presenca de lixo, surgimento de
atalhos e outros indicios de impactos pontuais);

30.3.5. Comparagéo das andlises realizadas com os periodos anteriores
evidenciando a evolucdo do ambiente monitorado e a relagcdo de
intervencdes e atividades de manejo necessarias para a sustentabilidade
das areas impactadas.
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30.4. Além do Relatério, a CONCESSIONARIA devera apresentar um Banco
de Dados no SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMACOES com
todas as informacdes coletadas durante os trabalhos de campo.
30.4.1. Este Banco de Dados de vera ser organizado em forma de
planilha e conter todas as informagbes coletadas em cada Trilha
georreferenciadas.
30.5. Seguem sugestdes de indicadores dos impactos dos visitantes junto as
Trilhas a serem contemplados no Programa de Monitoramento Ambiental do
Uso Publico:
30.5.1. Largura das Trilhas;
30.5.2. Erosao nas Trilhas de piso em leito natural;

30.5.3. Sistema de Drenagem,

30.5.4. Registrar e avaliar o comportamento dos visitantes como, por
exemplo:

30.5.4.1. Pisoteio fora das Trilhas;
30.5.4.2. Lixo encontrado ao longo das Trilhas e nos Atrativos;

30.5.4.3. Vandalismo (pichacdes, quebra de rochas, placas, dentre
outros);

30.5.4.4. Pisoteio sobre as rochas (visitante fora da Trilha).
30.6. Os registros dos impactos deverao conter:
30.6.1. Fotos dos locais afetados;
30.6.2. Quantidade dos locais alterados;
30.6.3. Quantidade de lixo;
30.6.4. Medida da profundidade da eroséo nas Trilhas;
30.6.5. Proposta de medidas de contencao dos impactos.
30.7. A CONCESSIONARIA devera aplicar Matriz de Célculo dos provaveis

impactos negativos oriundos da préatica das atividades turisticas, propondo
medidas mitigadoras para 0s possiveis impactos negativos.
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31. DO CONTROLE DE ESPECIES EXOTICAS NA AREA CONCEDIDA

31.1. A CONCESSIONARIA devera executar o controle de espécies exéticas,
devendo estabelecer procedimentos com diretrizes voltadas a restauracgao de
ecossistemas na AREA CONCEDIDA.

31.2. O Programa de Controle de Espécies Exoticas devera reunir
informacdes, mapas, diagndsticos, levantamentos e estudos que permitam a
avaliacdo da degradacao ou alteracdo e a consequente definicdo de medidas
adequadas a restauracdo do ecossistema, com a justificativa e orientacdes
técnicas, de acordo com as peculiaridades de cada area, devendo dar atengao
especial a protecdo e conservacado do solo e dos recursos hidricos e, caso se
facam necessérias, técnicas de controle da erosdo deverdo ser executadas.

31.3. A CONCESSIONARIA devera realizar o controle das espécies exoticas e
restauro dos Campos Nativos adotando as técnicas ja estabelecidas pelo
PODER CONCEDENTE, conforme descrito abaixo:

31.3.1. Realizar a queima prescrita na area selecionada;

31.3.2. Selecionar a area de Campo Nativo para coletar sementes através
da rocada, no periodo de frutificacdo de varias espécies;

31.3.3. Espalhar o material rocado do Campo Nativo, a qual recebeu
tratamento com fogo, na proporcdo de 01 hectare rocado para 10
hectares a recuperar;

31.3.4. Controlar manualmente a germinacdo das espécies exoticas e
oportunistas;

31.4. Cabera, a CONCESSIONARIA, também, apoiar as atividades de
recuperacdo dos Campos Nativos por meio das seguintes acées:

31.4.1. Apoiar o projeto de queima prescrita dos fragmentos selecionados
anualmente de acordo com a indicacao técnica;

31.4.2. Realizar controle das rebrotas das espécies oportunistas e da
regeneracdo das espécies exoticas invasoras nas areas de uso publico
(gramineas e arboreas);

31.4.3. Apoiar os pesquisadores no monitoramento das areas visando
registro de dados e reavaliacdo das técnicas de recuperacao adotadas.

CAPITULO VIII - DA GESTAO DE RELACIONAMENTO
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32. DA GESTAO DE RELACIONAMENTO COM A EQUIPE

32.1. A CONCESSIONARIA devera promover a integracdo do conhecimento
entre a EQUIPE do PEVV.

32.2. A CONCESSIONARIA devera buscar acbes de fortalecimento do
relacionamento, incluindo atividades colaborativas e educativas, a fim de
disseminar e multiplicar conhecimentos e melhores praticas relacionadas a
conservagao ambiental e preservacédo do Patrimdénio Natural, Historico, Cultural
e Arqueoldgico do Parque.

32.3. A CONCESSIONARIA devera participar de iniciativas que visam a
criacdo e a implantacdo de roteiros e produtos turisticos integrados que
envolvam a visitagdo no Parque e também em outros atrativos da regido, em
consonancia a Politica de Regionalizacdo do Turismo.

33. DA GESTAO DE RELACIONAMENTO COM O CONSELHO
CONSULTIVO

33.1. Sera de atribuicao da CONCESSIONARIA incentivar a discusséo relativa
a CONCESSAO DE USO no ambito do Conselho Consultivo do Parque.

33.2. A CONCESSIONARIA devera participar, quando convocada, das
reunides do Conselho Consultivo do PEVV, a fim de prestar esclarecimentos.

34. DA GESTAO DE RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE DE
ENTORNO

34.1. A CONCESSIONARIA devera buscar acdes de valorizacdo da
comunidade do entorno do PEVV, apoiando e fomentando parcerias
relacionada ao objeto da CONCESSAO DE USO, bem como por meio da
utilizagdo de méo-de-obra local e de produtos locais.

34.2. A CONCESSIONARIA devera promover e fortalecer a participacdo dos
atores interessados no planejamento e gestdao da visitacdo, incluindo a
comunidade local, entidades representativas de atividades recreativas,
operadores de turismo, associagdes locais, dentre outros.

34.3. Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA promover iniciativas

que encorajem o0 entendimento muatuo, 0 respeito e a sensibilidade cultural
entre a comunidade local, os visitantes e os gestores.
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34.4. Cabera, 8 CONCESSIONARIA:

34.4.1. Apoiar ou promover a realizacdo de, no minimo, 03 (trés) eventos
por ano que promovam a cultura local, a cidadania, a satude e/ou o bem-
estar as comunidades de entorno do Parque;

34.4.2. Estimular a manutencdo das tradicbes e praticas culturais da
comunidade que estejam em harmonia com o0s objetivos de manejo do
Parque.

35. COM O USUARIO

35.1. A CONCESSIONARIA devera manter um Servico de Atendimento as
Reclamacdes e Sugestdes do Usuério, observadas, no minimo, as seguintes
diretrizes:

35.1.1. Ter funcionamento eletrénico através de atendimento telefonico e
outros meios digitais disponiveis;

35.1.2. Todas as reclamacdes e sugestOes deverdo ser registradas em
Banco de Dados, com acesso ao PODER CONCEDENTE;

35.1.3. Devera ser elaborado Relatério com as informacdes relativas aos
atendimentos realizados, além das medidas tomadas;

35.1.4. Funcionamento do Servi¢co, impreterivelmente, durante todo o
horério comercial do PEVV.

35.2. O atendimento devera, também, contar com sistema automatizado de
verificacdo da satisfacéo do usuério ao final da visitacdo no Parque.

35.3. O Servigco de Atendimento as Reclamacgdes e Sugestdes do Usuario
devera ser implantado ja no inicio da ETAPA DE TRANSICAO.

36. DO PROGRAMA PARQUE ESCOLA

36.1. O Programa Parque Escola tem o intuito de promover ac¢des articuladas
no ambito da educagdo ambiental formal, com os principios da sustentabilidade
e da conservacdo da biodiversidade, objetivando a otimizacdo do uso
ambientalmente  equilibrado das UNIDADES DE CONSERVACOES
ESTADUAIS.

36.2. Em sua EQUIPE, a CONCESSIONARIA devera ter educadores,

preferencialmente formados em Biologia, para atender os estudantes da Rede
Publica de ensino do Estado do Parand, nos dias de semana.
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36.3. A CONCESSIONARIA devera, ainda, providenciar todas as condicdes
necessérias para o adequado trabalho dos educadores que acompanharao os
estudantes da rede publica de ensino.

36.4. O Programa Parque Escola devNeré estar pronto para entrar em
funcionamento ja na ETAPA DE TRANSICAO.

CAPITULO IX - DAS RESTRICOES NO PEVV

37. DAS RESTRICOES

37.1. As atividades geradoras de receita comercial e de atendimento a
demandas de visitantes deverdo considerar as restricbes e limites impostos
pela legislacéo vigente e pelo PLANO DE MANEJO, observando, no minimo, o
disposto abaixo:

37.1.1. E proibido fabricar, vender, transportar ou soltar baldes que
possam provocar incéndio na vegetacao;

37.1.2. E proibido lancar quaisquer produtos ou substancias quimicas,
residuos liquidos ou sdlidos de qualquer espécie, nocivas a vida animal e
vegetal em geral, nos cursos d’agua do parque, bem como no solo e no
ar;

37.1.3. Portar arma de caca, ou qualquer tipo de armadilha para captura
de animal, bem como perseguir, apanhar, coletar, aprisionar, manter em
cativeiro, transportar e matar qualquer espécie de animal no Pargue, salvo
com autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE, em especial, quando
do controle de espécies exoéticas invasoras ou em situacdes
extraordinarias em que espécies invasoras venham oferecer risco aos
elementos bidticos ou aos usuarios;

37.1.4. E proibido usar equipamentos sonoros, fogos de artificios ou
quaisquer outros equipamentos que possam produzir ruido;

37.1.5. E proibido depredar, entalhar e desgalhar as espécies arboreas
mantidas nas diversas areas do Parque,;

37.1.6. E proibido jogar restos alimentares ou qualquer outra forma de
residuos, inclusive organicos, no interior do Parque;

37.1.7. E proibido fazer fogo, por qualquer modo, em florestas e/ou
qualquer tipo de vegetacao existente no Parque, salvo quando do manejo

Anexo Il - Caderno de Encargos 76



7 INSTITUTO
GOVERNO DO ESTADO // AMBIENTAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO PARANA

SUSTENTAVEL E DO TURISMO

via fogo controlado, situacdo esta a ser conduzida e/ou orientada pelo
PODER CONCEDENTE;

37.1.8. E proibido o aproveitamento de recursos naturais (extragido de
plantas ou minerais);

37.1.9. E proibida a entrada, criacido e a permanéncia de animais
domeésticos, salvo no caso de cées guias, caes utilizados pela seguranca
ou cavalos a serem utilizados no monitoramento, controle ou seguranca
da UC;

37.1.10. E proibida a intervencdo em quaisquer formas de sitios
arqueoldgicos e formacdes areniticas.

37.2. Tanto a EQUIPE da CONCESSIONARIA, quanto os pesquisadores e
usuérios do PEVV deverdo tomar conhecimento das normas de conduta do
Parque, bem como requerer instrucdes especificas quanto aos procedimentos
de protecdo e seguranca.

37.3. Todos os residuos gerados deverdo ser levados pelos usuarios e
depositados nas lixeiras que serdo especificas para residuos organicos e
inorganicos.

CAPITULO X - IMPLANTACAO DE NOVAS ESTRUTURAS

38. CRITERIOS DE IMPLANTACAO DE NOVAS ESTRUTURAS

38.1. Para inovacéo e ampliagdo da infraestrutura no PEVV, novos negdcios
elou estruturas poderdo ser propostos, pela CONCESSIONARIA, ao PODER
CONCEDENTE.

38.2. A proposta de implantacdo de novos negoécios e/ou estruturas devera ser
elaborada considerando a paisagem natural, cultural, histérica e arqueoldgica,
principalmente no que tange a capacidade de carga das Trilhas e Atrativos,
devendo, ainda, utilizar como referéncia as Normas Brasileiras especificas.

38.3. Sempre que for implementada, alterada ou ampliada uma estrutura
existente ou uma Trilha, devera ser solicitada autorizagcdo prévia do PODER
CONCEDENTE, observado o disposto no CONTRATO, mediante
apresentacéo, pela CONCESSIONARIA, dos elementos constantes da Sec&o |
abaixo.

38.4. Para a implantagdo de estruturas e/ou negocios ja previstos no PLANO
DE MANEJO ndo sera necessaria a autorizacdo prévia, cabendo, a
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CONCESSIONARIA, encaminhar os elementos previstos abaixo ao PODER
CONCEDENTE para conhecimento.

Secao | - Elementos necessarios para implantacdo de novas estruturas

38.5. Quando a CONCESSIONARIA realizar a proposi¢édo de implantacdo de
novas estruturas e/ou novos negocios, devera realizar estudos e pesquisas
prévias tendo como referéncias principais a legislagdo ambiental vigente, o
PLANO DE MANEJO do Parque, os Zoneamentos definidos e usos permitidos,
pesquisas de demanda de visitacdo e padrdes de estruturas ou niveis de
negocios pertinentes ao contexto dos Parques Estaduais.

38.6. A proposta devera conter todas as informacdes necessarias a avaliacdo
do PODER CONCEDENTE, bem como, no minimo, 0s seguintes itens:

38.6.1. Justificativas de implantacao;

38.6.2. Cenarios juridico, econémico, social e grau de aplicabilidade da
proposta;

38.6.3. Impactos econdmicos, ambientais, sociais, de visibilidade e
atratividade;

38.6.4. Capacidade de atendimento e manutencdo dos niveis de
qualidade exigidos para qualidade do produto;

38.6.5. Matriz de indicadores de desempenho e formas de monitoramento
dos mesmos relativos a execucdo das intervencbes préaticas de
sustentabilidade, mitigacdo de impactos ambientais, dentre outros;

38.6.6. Layout do Projeto;

38.6.7. Projeto Executivo, caso necessario.

38.7. Toda construcdo que envolva instalacdes hidrossanitarias deverao prever
a existéncia de fossas secas ou Sistemas de Tratamentos proprios.

38.8. Todas as construcdes deverdo prever projeto de eficiéncia energética.
38.9. Todos os projetos deverdo seguir estritamente uma padronizacao de
linguagem visual e arquitetonica de maneira a garantir a unidade de linguagem
e padrao construtivo em toda a AREA DA CONCESSADO.

38.10. Devera ser dada preferéncia aos projetos que busquem a utilizacdo de

materiais e processos construtivos sustentaveis, sendo desejavel o uso de
materiais certificados com essa qualificacéo.
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38.11. Todos os projetos deverdo ter a anuéncia do PODER CONCEDENTE e
aprovacao pelo 6rgdo emissor de licenciamento ambiental do Estado.

38.12. Na implantacdo de novas estruturas, a CONCESSIONARIA dever4,
obrigatoriamente, contemplar a aplicacdo da legislagao brasileira vigente e as
Normas Técnicas — NBR ABNT de acessibilidade, provendo condicdo para
utilizacdo, com seguranca e autonomia, total ou assistida, de espacos,
mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificacdes, dos servicos de transporte
e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacgéo e informagao, por pessoa
com necessidades especiais ou mobilidade reduzida.

38.13. A CONCESSIONARIA devera, obrigatoriamente, fornecer estrutura para
exploracdo de Servicos de Alimentacdo, nos termos deste CADERNO DE
ENCARGOS e do CONTRATO.

38.14. Sera exigido, no minimo, a implantacdo de uma Lanchonete e/ou
Restaurante, conforme previsto no PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL.

38.15. A CONCESSIONARIA podera propor outros tipos de estruturas para
fornecimento de alimentacdo aos usuarios, bem como implementar espaco para
a venda de produtos organicos regionais.

39. DAS DIRETRIZES PARA A CRIACAO DE NOVOS ATRATIVOS

39.1. Existem, aproximadamente, 30 (trinta) atividades diferentes que podem ser
realizadas no Brasil, de acordo com a Associacédo Brasileira das Empresas de
Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA), que podem gerar fontes de receitas
comerciais para o parceiro privado e melhorar a qualidade da experiéncia dos
USUArios.

39.2. Novos potenciais de uso deverao estar compativeis com a conservagao e
manejo do Parque, devendo, no minimo:

39.2.1. Fornecer alternativas de recreacéo e interpretacdo do ambiente;
39.2.2. Enriquecer as experiéncias de carater ambiental dos visitantes, de
acordo com as aptiddoes e potencialidades dos recursos especificos da
area;

39.2.3. Proporcionar oportunidades diversificadas de recreacdo em
ambiente natural e também naqueles que apresentam aspectos Historicos
e Culturais relevantes;

39.2.4. Promover a integragcdo com a natureza, vivéncias familiares e a
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valorizac&o da contemplacéo;
39.2.5. Buscar a valorizacéo e geracao de oportunidades locais.

39.3. As seguintes diretrizes devem nortear a escolha de atividades a serem
aprimoradas, ampliadas e/ou implantadas no PEVV:

Secéo Il - Caminhadas

39.4. Também chamadas de Hiking, consistem na realizacdo de percurso a pé,
em ambientes naturais com pouca infraestrutura, com diferentes graus de
dificuldade. Podem durar desde uma hora até um dia inteiro, mas o praticante
devera retornar ao seu local de origem para pernoitar.

39.5. Caminhadas de Longo Curso, também denominadas de Trekking e
Travessia, excedem o limite de um dia de viagem. O praticante pernoitard em
locais ao longo da trilha, como acampamentos, pousadas, entre outros.

39.6. A CONCESSIONARIA podera:

39.6.1. Considerar a abertura de novas Trilhas, bem como a utilizacéo,
quando possivel, de Trilhas e caminhos ja existentes para outros fins,
como circulacdo da EQUIPE ou Aceiros, caso em que devera solicitar
autorizacéo prévia ao PODER CONCEDENTE;

39.6.2. Considerar as diferentes modalidades e categorias de caminhadas
existentes (percursos de um dia, percursos com pernoite, entre outros);

39.6.3. Analisar a possibilidade de implantacdo de abrigos ou areas de
acampamento para dar suporte as travessias e caminhadas com
possibilidade de pernoite;

39.6.4. Elaborar projetos especificos para a construcdo ou recuperacao
das trilhas e estrutura-las de acordo com seus objetivos, observando os
seguintes aspectos: (i) minimo impacto sobre os recursos naturais; (ii)
recursos disponiveis; (iii) demanda dos visitantes; e, (iv) critérios para
manutencao;

39.6.5. Sinalizar e estruturar as trilhas de forma que os visitantes sejam
induzidos a continuar no tracado e, desta forma, evitar abrir atalhos e
desvios que aumentam o impacto na area.

39.7. As seguintes atividades abaixo poderédo ser implementadas ou ampliadas
pela CONCESSIONARIA, sem necessidade de autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, desde que nao implique na abertura de novas trilhas e novas
estruturas, uma vez que nesses casos a autorizacao sera imprescindivel.
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39.8. As sugestdes de aprimoramento e desenvolvimento de caminhadas no
PEVV incluem as listadas abaixo, ndo se limitando a essas:

39.8.1. Caminhada Arenitos: Atividade ja desenvolvida, devendo ser
continuada e aprimorada;

39.8.2. Caminhada Furnas: Atividade ja desenvolvida, devendo ser
continuada e aprimorada,;

39.8.3. Caminhada Lagoa Dourada: Atividade ja desenvolvida, devendo
ser continuada e aprimorada,;

39.8.4. Caminhada Fortaleza: Atividade ja desenvolvida, devendo ser
continuada e aprimorada. O Atrativo esta localizado em Zona Primitiva e
por isso ndo sera permitida a instalacdo de infraestrutura e equipamentos
ao longo da Trilha utilizada para caminhada;

39.8.5. Caminhada Noturna em Noite de Lua Cheia e Nova: Atividade
ja desenvolvida, podendo ser continuada e aprimorada.

39.9. Para a continuidade ou ampliacdo das atividades acima mencionadas,
nao sera necessaria a autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

39.10. Outros roteiros de caminhada poderdo ser propostos pela
CONCESSIONARIA, desde que com autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, se implicar na abertura de novas Trilhas.

Secao lll - Fotografia na Natureza
39.11. Trata-se de atividade que tem como objetivo fotografar o ambiente
natural, podendo ser realizada em grupos de fotdégrafos, amadores ou
profissionais.

39.12. Para a implantacdo dessa atividade ndo serd necessaria a autorizacao
do PODER CONCEDENTE.

Secéo IV - Arvorismo

39.13. A CONCESSIONARIA podera implementar equipamentos adequados
para a pratica do Arvorismo, em local apropriado e de baixo impacto visual.

39.14. O PLANO DE MANEJO prevé a pratica de Arvorismo no ndcleo Furnas.

39.14.1. Para a implantagdo da atividade nessa area ndo h& necessidade
de autorizacéo prévia do PODER CONCEDENTE.

Anexo Il - Caderno de Encargos 81



7 INSTITUTO
GOVERNO DO ESTADO // AMBIENTAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO PARANA

SUSTENTAVEL E DO TURISMO

39.14.2 Para a implantacdo dessa atividade em outra area, sera
necessaria a autorizacao prévia do PODER CONCEDENTE.

Secédo V - Campo de Desafios

39.15. A CONCESSIONARIA poderéa implantar conjunto de equipamentos que
permitam a realizacdo de diversas atividades fisicas pelo visitante, para
recreacdo e o estimulo a pratica de esportes em varios niveis de dificuldade,
permitindo a integragdo do mesmo com o meio ambiente.

39.16. A atividade se da através de circuitos em copas de arvores ou em
estruturas montadas em troncos de eucaliptos, conforme autoriza o PLANO DE
MANEJO. Os movimentos podem variar de uma simples escada de cordas, até
movimentos mais complexos como tirolesas, pontes, rapel, falsas baianas,
entre outras.

39.17. O Campo de Desafios € composto por um conjunto de equipamentos
que permitem a realizacdo de diversas atividades fisicas pelo visitante, que
visam a recreacao e o estimulo a préatica de esportes radicais em varios niveis
de dificuldade e permitem a integracdo do mesmo com o meio ambiente onde &
praticado.

39.18. Os equipamentos sao dispostos em forma de circuito, a uma altura
meédia de 2m do solo para crian¢as e 4m do solo para adultos, com obstaculos
que testam o equilibrio e a autoconfianca dos visitantes participantes do
Campo de Desafios. Os obstaculos podem ser: ponte pénsil, redes de cordas,
tirolesas, escada Crusoé, meia cana, parede de escalada, trava Vitoria,
estribos alinhados e trilhas elevadas.

39.19. O PLANO DE MANEJO autoriza a construcdo do Campo de Desafios
na regido de entorno da Lagoa Dourada e, nesse caso, ndo ha necessidade de
autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE.

39.20. Cabera & CONCESSIONARIA elaborar o projeto do equipamento,
estabelecendo com clareza os critérios de operacao, seguranca e controles de
acesso, uma vez que a sua utilizacao sera cobrada.

39.21. Devera contar com 0S equipamentos necessarios e o0 pessoal para
orientar as atividades, bem como a constru¢do, manutencao e seguranca desta
area.

39.22. A capacidade de carga para o atrativo dependera da area fisica total a

ser construida, a qual ficara a cargo da CONCESSIONARIA estipula-la para
uso turistico no local.
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39.23. Para a implantacdo dessa atividade em outro local, sera necessaria a
autorizacéo prévia do PODER CONCEDENTE.

Secdo VI - Observacgdes da Vida Selvagem

39.24. Pratica de observar uma é&rea natural, contemplando-a, ou
especificamente algum ou alguns de seus elementos como as aves e 0s
mamiferos. Subdivide-se em observacdo de aves (birdwatching ou birding);
observacéo de paisagens (landscape watching) e safari fotogréfico.

39.25. Esta atividade ja existe no PEVV, destacando-se a observacdo de
andorinhdes na area das Furnas.

39.26. Sugere-se a continuidade, aprimoramento e ampliacdo da atividade de
Observacéao de Aves, inclusive com a inclusdo de novas areas.

39.26.1. Para a implantacdo dessa atividade ndo sera necessaria
autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

Secdao VIl - Cicloturismo e Mountain Bike

39.27. A CONCESSIONARIA devera avaliar a viabilidade de adequacdo de
Cicloturismo e Mountain Bike no PEVV.

39.27.1. A CONCESSIONARIA podera ofertar atividades e passeios
autoguiados de Mountain Bike mediante cadastramento prévio e controle
dos praticantes.

39.28. Para o desenvolvimento dessa atividade, a CONCESSIONARIA devera
observar, no minimo, as seguintes diretrizes:

39.28.1. Avaliar as trilhas existentes quanto a sua adequabilidade para a
pratica do ciclismo e Mountain Bike, levando em consideracdo as
condi¢cOes de seguranca e condi¢cdes ambientais como a proximidade de
areas sensiveis e suscetiveis a erosao;

39.28.2. Elaborar projeto de viabilidade, estudo de capacidade de carga e
definir o nUmero de monitores/instrutores;

39.28.3. Providenciar a implantacao de bicicletario e oficina;
39.28.4. Avaliar a compatibilidade do Ciclismo e Mountain Bike com

outros usos da trilha, tais como: caminhantes, trafego de veiculos
motorizados;
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39.28.5. Definir estratégias de divulgacdo de informacbes sobre
seguranca e conduta consciente, incluindo mapa das trilhas abertas ao
Ciclismo e Mountain Bike;

39.28.6. Realizar o monitoramento constante das condi¢cdes ambientais e
de seguranca das trilhas, destacando-se a sinalizacdo e o surgimento de
processos erosivos;

39.28.7. Tomar conhecimento e adotar, sempre que possivel, as
orientacbes e Codigos de Etica desenvolvidos pelas organizacdes
representativas de ciclismo e outros especialistas.

39.29. Essa atividade podera ser executada no roteiro ja com calgamento, onde
percorrem 0s veiculos de servicos, sem necessidade de autorizacdo do
PODER CONCEDENTE, bem como nos aceiros e em trilhas de terra ja
consolidadas.

39.29.1. A CONCESSIONARIA podera ofertar atividades e passeios
autoguiados de Mountain Bike mediante cadastramento prévio e controle
dos praticantes.

39.30. Caso queira implementar o Cicloturismo e o Mountain Bike em outros
roteiros, sera necessaria a autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

Secéo VIII - Acampamento e/ou Glamping

39.31. A CONCESSIONARIA podera avaliar a viabilidade da adequacéo do
Camping no PEVV, bem como a implantacdo de Glamping, observando, no
minimo, as seguintes diretrizes:

39.31.1. Identificar os locais para acampamento, considerando aspectos
como travessias, pontos de pernoite, distancia de mananciais de agua,
dentre outros;

39.31.2. Designar areas especificas, preferencialmente impactadas e/ou
resistentes, para os locais de acampamento. Os locais para a armacao da
barraca deverao ser previamente demarcados;

39.31.3. Dispor de lixeiras reclinaveis em 02 (dois) tipos: organicos e
inorganicos;

7

39.31.4. Informar aos visitantes quais as areas onde € permitido o
acampamento e quais as facilidades disponiveis;

39.31.5. Informar aos visitantes a respeito de regras e condutas de
minimo impacto que deverdo ser adotadas durante o acampamento;
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39.31.6. Apresentar, ao PODER CONCEDENTE, minuta das normas e
regulamentos para a ocupagcdo e usos temporarios dos espagos no
Camping e no Glamping.

39.32. Para a implantacdo dessa atividade sera necessaria a autorizacao
prévia do PODER CONCEDENTE.

Secéo IX - Balonismo Estacionario

39.33. A CONCESSIONARIA podera explorar atividade de Balonismo
Estacionario.

39.34. Esta atividade fica permitida na AREA CONCEDIDA em distancia que
impeca dano as formacdes areniticas. Tal atividade ndo configura sobrevoo ao
PEVV, acdo somente permitida em carater excepcional e com autorizagdo
prévia do PODER CONCEDENTE.

39.35. O Balonismo Estacionario podera ser oferecido aos usuarios como
atracdo paralela ou como parte de pacote de atracoes.

39.36. Ao ofertar esta atividade deve a CONCESSIONARIA observar os mais
estritos padrdes mundiais técnicos e de seguranca.
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APENDICE | - TABELA DOS PRAZOS

Proposicdo do PLANO DE Até 30 dias da Manifestacao 15 dias
TRANSICAO OPERACIONAL assinatura do dobre o PLANO
CONTRATO DE TRANSICAO
OPERACIONAL
Constituicdo da EQUIPE MINIMA | Até 30 dias da
assinatura do
CONTRATO
Operacionalizagdo do Sistema de | Até 30 dias da
venda de Ingressos de entrada e assinatura do
dos Atrativos do PEVV CONTRATO
ETAPA DE TRANSICAO 31° a0 91° dias ETAPA DE 31° a0 91°
da assinatura do TRANSICAO dias da
CONTRATO assinatura
do
CONTRATO
Assuncédo do PEVV por meio de 92° dias da
TERMO DE INICIO DE assinatura do
OPERACAO CONTRATO

Da Manutencao das Edificacdes e
Estruturas Existentes

Até 06 meses
da assinatura do
CONTRATO

Da Limpeza e Manutengéo

A partir do inicio
da ETAPA DE
TRANSICAO

Manutenc&o dos Acessos e
Circulagbes no Estacionamento e
Areas Externas

A partir do inicio
da ETAPA DE
TRANSICAO

Manutencéo da Jardinagem nas

A partir do inicio

Areas Internas da ETAPA DE
TRANSICAO

Manutenc¢édo das Instalacdes A partir do inicio
Elétricas da ETAPA DE
TRANSICAO

Captacdo, Distribuicao e

A partir do inicio

Armazenamento de Agua da ETAPA DE
TRANSICAO

Coleta de Residuos Sdlidos A partir do inicio
da ETAPA DE
TRANSICAO
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Limpeza e Manutengé&o do A partir do inicio
Sistema de Tratamento de da ETAPA DE
Esgotos e Sistema de drenagem TRANSICAO
de Aguas Pluviais
Manutengé&o de Equipamentos A partir do inicio
Especiais da ETAPA DE
TRANSICAO
Proposta para outra Estrutura Até 04 anos Andlise da 30 dias
Adequada para Acesso dos contados da proposta
Usuarios a Visitacao das Furnas assinatura do
CONTRATO
Inicio da implantagéo da Proposta Até 05 anos
para outra Estrutura Adequada contados da
para Acesso dos Usuérios a assinatura do
Visitacdo das Furnas CONTRATO
Proposta para a Area do Espago Até 02 anos Analise da 30 dias
Interativo contados da proposta
assinatura do
CONTRATO
Inicio da implantagdo da proposta Até 03 anos
para a Area do Espaco Interativo contados da
assinatura do
CONTRATO
Elaboragéo do Plano de Até 06 meses Andlise e 30 dias
Seguranca Patrimonial contados do consideracbes
TERMO DE
INICIO DE
OPERACAO
Elaboragéo do Plano de 30 dias do inicio Analise e 30 dias
Prevencdo e Combate de da ETAPA DE consideracgfes
Incéndios TRANSICAO
Adequacéo do Plano de Anualmente Andlise e 30 dias
Prevencéo e combate de consideracgdes
Incéndios
Elaboragéo de Projeto de A partir do 12° Andlise e 30 dias
Captacéo, Distribuicéo e més contado do consideracgfes
Armazenamento de Aguas das TERMO DE
Chuvas INICIO DA
OPERACAO
Elaboragéo do Plano de Até 06 meses Anélise e 30 dias
Distribuicdo de Residuos do recebimento consideragfes
Sélidos do TERMO DE
INiCIO DE
OPERACAO
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Elaboracéo de Projeto de Até 06 meses Analise e 30 dias
Sistema de Tratamento de contados do consideracgdes
Esgoto recebimento do
TERMO DE
INICIO DA
OPERACAO
Elaborag&o do Projeto de Até 06 meses Andlise e 30 dias
Sinalizacéo do recebimento consideracgfes
do TERMO DE
INICIO DE
OPERACAO

Implantacéo do Programa de
Gestao de Uso Publico

Até 06 meses
do recebimento
do TERMO DE

INiCIO DE

OPERACAO

Implantacéo do Programa de
Gestéo de Seguranca

Até 06 meses
do recebimento
do TERMO DE
INiCIO DE
OPERACAO

Implantacéo do Plano de
Contingéncias

Até 06 meses
contados de
recebimento do

TERMO DE
INiCIO DE
OPERACAO
Implantagéo do Sistema de Até 0 6° més
Registro de Visitacéo contados da
data de
assinatura do
CONTRATO
Monitoramento Ambiental do A partir do inicio
Uso Publico da ETAPA DE
TRANSICAO
Servico de Atendimento as A partir do inicio
Reclamacdes e Sugestdes do da ETAPA DE
Usuério TRANSICAO

Elaboracéo e operacionalizagcéo
do Programa de Promocéo da

Até 06 meses
do recebimento

€eventos por ano que promovam a

Visitacao do TERMO DE
INIiCIO DA
OPERACAO
Realizacéo de, no minimo, 03 Anual
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cultura local, a cidadania, a saude
e/ou o0 bem estar as comunidades
de entorno do Parque

Programa Parque Escola A partir do inicio
da ETAPA DE
TRANSICAO

Utilizacao da Logomarca do 120 dias apos a
PEVV aprovacao do
PODER
CONCEDENTE
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APENDICE 2 — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO

INSTITUTO

A AREA DA CONCESSAO sera de 987.74 ha, composta pela Area |, Area Il e

Area Il abaixo especificadas.

AREA |
IMOVEL: Parque Estadual da Vila Velha - Area |
MUNICIPIO: Ponta Grossa
AREA: 579.21 ha
PERIMETRO: 14250.05 m
DESCRICAO

Inicia-se no vértice denominado 'P103', georreferenciado no Sistema
Geodeésico Brasileiro, DATUM — SIRGAS , MC - 51° W, coordenadas
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 603289.852 m e N=
7208751.480 m, situado no limite com Parque Vila Velha; deste segue
confrontando com Parque Vila Velha com azimute de 96°37'27" e
distancia de 501.12 m até o vértice 'P102' (E=603787.629 m e
N=7208693.674 m); deste segue com azimute de 129°56'46" e distancia
de 335.12 m até o vértice 'P101' (E=604044.547 m e N=7208478.505 m);
deste segue com azimute de 213°41'24" e distancia de 69.47 m até o
vértice 'P100' (E=604006.009 m e N=7208420.699 m); deste segue com
azimute de 234°24'45" e distancia de 430.44 m até o vértice 'P99'
(E=603655.959 m e N=7208170.204 m); deste segue com azimute de
266°41'53" e distancia de 669.10 m até o vértice 'P98' (E=602987.973 m
e N=7208131.666 m); deste segue com azimute de 249°04'32" e
distancia de 467.60 m até o vértice 'P97' (E=602551.213 m e
N=7207964.670 m); deste segue com azimute de 145°41'06" e distancia
de 489.92 m até o vértice 'P96' (E=602827.400 m e N=7207560.024 m);
deste segue com azimute de 186°16'16" e distancia de 294.00 m até o
vértice 'P95' (E=602795.285 m e N=7207267.781 m); deste segue com
azimute de 258°41'24" e distédncia de 425.76 m até o vértice 'P94'
(E=602377.794 m e N=7207184.282 m); deste segue com azimute de
243°00'03" e distancia de 947.93 m até o vértice 'P93' (E=601533.177 m
e N=7206753.945 m); deste segue com azimute de 238°39'48" e
distancia de 845.99 m até o vértice 'P92' (E=600810.596 m e
N=7206313.974 m); deste segue com azimute de 266°16'07" e distancia
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de 740.21 m até o vértice 'P91' (E=600071.958 m e N=7206265.802 m);
deste segue com azimute de 308°03'42" e distancia de 432.36 m até o
vértice 'P90' (E=599731.542 m e N=7206532.354 m); deste segue com
azimute de 293°01'12" e distéancia de 836.57 m até o veértice 'R5'
(E=598961.586 m e N=7206859.496 m); deste segue confrontando com
Rio Guabiroba com azimute de 255°06'47" e distancia de 11.60 m até o
vértice 'R-758' (E=598950.376 m e N=7206856.516 m); deste segue com
azimute de 239°25'15" e distancia de 14.82 m até o vértice 'R-759'
(E=598937.616 m e N=7206848.976 m); deste segue com azimute de
260°04'26" e distancia de 11.37 m até o vértice 'R-760"' (E=598926.416 m
e N=7206847.016 m); deste segue com azimute de 230°01'06" e
distancia de 13.34 m até o vértice 'R-761" (E=598916.196 m e
N=7206838.446 m); deste segue com azimute de 212°52'31" e distancia
de 6.63 m até o vértice 'R-762' (E=598912.596 m e N=7206832.876 m);
deste segue com azimute de 213°59'36" e distancia de 7.33 m até o
vértice 'R-763' (E=598908.496 m e N=7206826.796 m); deste segue com
azimute de 253°08'14" e distancia de 15.44 m até o vértice 'R-764'
(E=598893.716 m e N=7206822.316 m); deste segue com azimute de
270°24'42" e distancia de 26.45 m até o vértice 'R-765' (E=598867.266 m
e N=7206822.506 m); deste segue com azimute de 275°16'01" e
distancia de 17.87 m até o vértice 'R-766' (E=598849.476 m e
N=7206824.146 m); deste segue com azimute de 258°48'24" e distancia
de 20.25 m até o vértice 'R-767' (E=598829.616 m e N=7206820.216 m);
deste segue com azimute de 253°54'22" e distancia de 14.32 m até o
vértice 'R-768' (E=598815.856 m e N=7206816.246 m); deste segue com
azimute de 267°19'58" e distancia de 9.67 m até o vértice 'R-769'
(E=598806.196 m e N=7206815.796 m); deste segue com azimute de
310°43'20" e distancia de 13.37 m até o vértice 'R-770"' (E=598796.066 m
e N=7206824.516 m); deste segue com azimute de 304°57'29" e
distancia de 17.92 m até o vértice 'R-771' (E=598781.376 m e
N=7206834.786 m); deste segue com azimute de 318°43'34" e distancia
de 18.39 m até o vértice 'R-772' (E=598769.246 m e N=7206848.606 m);
deste segue com azimute de 323°29'09" e distancia de 25.44 m até o
vértice 'R-773' (E=598754.106 m e N=7206869.056 m); deste segue com
azimute de 298°11'52" e distancia de 20.72 m até o vértice 'R-774'
(E=598735.846 m e N=7206878.846 m); deste segue com azimute de
276°53'07" e distancia de 22.52 m até o vértice 'R-775"' (E=598713.486 m
e N=7206881.546 m); deste segue com azimute de 278°08'40" e
distdncia de 11.29 m até o vértice 'R-776' (E=598702.306 m e
N=7206883.146 m); deste segue com azimute de 270°23'23" e distancia
de 13.23 m até o vértice 'R-777' (E=598689.076 m e N=7206883.236 m);
deste segue com azimute de 245°56'17" e distancia de 12.29 m até o
vértice 'R-778' (E=598677.856 m e N=7206878.226 m); deste segue com
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azimute de 233°59'25" e distancia de 11.99 m até o vértice 'R-779'
(E=598668.156 m e N=7206871.176 m); deste segue com azimute de
217°47'47" e distancia de 10.88 m até o vértice 'R-780"' (E=598661.486 m
e N=7206862.576 m); deste segue com azimute de 225°1827" e
distancia de 7.91 m até o vértice 'R-781" (E=598655.866 m e
N=7206857.016 m); deste segue com azimute de 264°58'29" e distancia
de 10.73 m até o vértice 'R-782' (E=598645.176 m e N=7206856.076 m);
deste segue com azimute de 279°20'49" e distancia de 9.79 m até o
vértice 'R-783' (E=598635.516 m e N=7206857.666 m); deste segue com
azimute de 280°17'15" e distancia de 32.53 m até o vértice 'R-784'
(E=598603.506 m e N=7206863.476 m); deste segue com azimute de
290°22'20" e distancia de 17.87 m até o vértice 'R-785"' (E=598586.756 m
e N=7206869.696 m); deste segue com azimute de 301°49'28" e
distancia de 10.73 m até o vértice 'R-786" (E=598577.636 m e
N=7206875.356 m); deste segue com azimute de 328°39'16" e distancia
de 20.34 m até o vértice 'R-787' (E=598567.056 m e N=7206892.726 m);
deste segue com azimute de 355°55'658" e distancia de 6.63 m até o
vértice 'R-788' (E=598566.586 m e N=7206899.336 m); deste segue com
azimute de 349°30'58" e distancia de 10.88 m até o vértice 'R-789'
(E=598564.606 m e N=7206910.036 m); deste segue com azimute de
15°37'10" e distancia de 5.79 m até o vértice 'R-790' (E=598566.166 m e
N=7206915.616 m); deste segue com azimute de 353°12'31" e distancia
de 16.41 m até o vertice 'R-791' (E=598564.226 m e N=7206931.906 m);
deste segue com azimute de 295°00'05" e distancia de 13.44 m até o
vértice 'R-792' (E=598552.046 m e N=7206937.586 m); deste segue com
azimute de 285°49'00" e distancia de 15.30 m até o vértice 'R-793'
(E=598537.326 m e N=7206941.756 m); deste segue com azimute de
294°36'50" e distancia de 11.16 m até o vértice 'R-794"' (E=598527.176 m
e N=7206946.406 m); deste segue com azimute de 321°16'19" e
distancia de 10.49 m até o vértice 'R-795" (E=598520.616 m e
N=7206954.586 m); deste segue com azimute de 356°41'44" e distancia
de 8.15 m até o vértice 'R-796' (E=598520.146 m e N=7206962.726 m);
deste segue com azimute de 354°25'40" e distancia de 14.83 m até o
vértice 'R-797' (E=598518.706 m e N=7206977.486 m); deste segue com
azimute de 3°42'15" e distancia de 8.67 m até o vértice 'R-798'
(E=598519.266 m e N=7206986.136 m); deste segue com azimute de
9°04'30" e distancia de 13.38 m até o vértice 'R-799' (E=598521.376 m e
N=7206999.346 m); deste segue com azimute de 332°16'43" e distancia
de 8.64 m até o vértice 'R-800" (E=598517.356 m e N=7207006.996 m);
deste segue com azimute de 278°56'27" e distancia de 10.30 m até o
vértice 'R-801' (E=598507.186 m e N=7207008.596 m); deste segue com
azimute de 278°33'30" e distancia de 7.19 m até o vertice 'R-802'
(E=598500.076 m e N=7207009.666 m); deste segue com azimute de
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258°11'39" e distancia de 10.87 m até o vértice 'P118' (E=598489.438 m
e N=7207007.442 m), deste segue confrontando com Parque Vila Velha
com azimute de 321°37'03" e distancia de 560.24 m até o veértice 'P117'
(E=598141.580 m e N=7207446.603 m); deste segue com azimute de
56°38'01" e distancia de 157.66 m até o vértice 'P116' (E=598273.250 m
e N=7207533.313 m); deste segue com azimute de 109°12'46" e
distancia de 224.46 m até o veértice 'P65 (E=598485.207 m e
N=7207459.449 m); deste segue confrontando com Parque Vila Velha -
Area 2 com azimute de 78°06'25" e distancia de 413.18 m até o vértice
'P66' (E=598889.515 m e N=7207544.599 m); deste segue confrontando
com Parque Vila Velha com azimute de 72°05'44" e distancia de 614.23
m até o vértice 'P113' (E=599474.002 m e N=7207733.434 m); deste
segue com azimute de 81°08'07" e distancia de 495.99 m até o veértice
'P112' (E=599964.073 m e N=7207809.867 m); deste segue com azimute
de 65°28'20" e distancia de 509.03 m até o vértice 'P82' (E=600427.167
m e N=7208021.181 m); deste segue confrontando com Parque Vila
Velha - Area 2 com azimute de 93°02'41" e distancia de 423.23 m até o
vértice 'P83' (E=600849.797 m e N=7207998.701 m); deste segue
confrontando com Parque Vila Velha com azimute de 86°12'40" e
distancia de 680.39 m até o vértice 'P88' (E=601528.701 m e
N=7208043.662 m); deste segue confrontando com Parque Vila Velha -
Area 2 com azimute de 86°39'00" e distancia de 351.92 m até o vértice
'P37' (E=601880.016 m e N=7208064.225 m); deste segue confrontando
com Parque Vila Velha com azimute de 93°30'13" e distancia de 157.66
m até o vértice 'P107' (E=602037.378 m e N=7208054.591 m); deste
segue com azimute de 71°55'26" e distancia de 486.46 m até o vértice
'P106' (E=602499.830 m e N=7208205.530 m); deste segue com azimute
de 69°44'37" e distancia de 575.10 m até o vértice 'P105' (E=603039.357
m e N=7208404.641 m); deste segue com azimute de 11°26'28" e
distancia de 275.23 m até o vértice 'P104' (E=603093.952 m e
N=7208674.405 m); deste segue com azimute de 68°31'24" e distancia
de 210.52 m até o vértice 'P103' (E=603289.852 m e N=7208751.480 m);
inicio de descricdo, fechando assim o perimetro do poligono acima
descrito com uma area superficial de 579.21 ha.

AREA II
IMOVEL: Parque Estadual da Vila Velha - Area 2
MUNICIPIO: Ponta Grossa
AREA: 281.26 ha

PERIMETRO: 19730.07 m
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DESCRICAO

Inicia-se no vértice denominado 'P47', georreferenciado no Sistema
Geodésico Brasileiro, DATUM — SIRGAS , MC - 51° W, coordenadas
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 601500.359 m e N=
7210027.236 m, situado no limite com Parque Vila Velha; deste segue
confrontando com Parque Vila Velha com azimute de 172°45'47" e
distancia de 53.09 m até o vértice 'P46' (E=601507.047 m e
N=7209974.570 m); deste segue com azimute de 136°21'50" e distancia
de 49.67 m até o vértice 'P45' (E=601541.321 m e N=7209938.623 m);
deste segue com azimute de 80°59'07" e distancia de 27.52 m até o
vértice 'P44' (E=601568.503 m e N=7209942.936 m); deste segue com
azimute de 190°18'17" e distancia de 107.72 m até o vértice 'P43'
(E=601549.234 m e N=7209836.957 m); deste segue com azimute de
267°37'26" e distancia de 774.63 m até o vértice 'P42' (E=600775.270 m
e N=7209804.842 m); deste segue com azimute de 173°5828" e
distancia de 581.28 m até o vértice 'P41' (E=600836.288 m e
N=7209226.778 m); deste segue com azimute de 110°44'46" e distancia
de 226.65 m até o vértice 'P40' (E=601048.245 m e N=7209146.491 m);
deste segue com azimute de 105°44'31" e distancia de 497.16 m até o
vértice 'P39' (E=601526.754 m e N=7209011.609 m); deste segue com
azimute de 152°09'09" e distancia de 577.50 m até o vértice 'P38'
(E=601796.518 m e N=7208500.985 m); deste segue com azimute de
169°10'37" e distancia de 444.67 m até o vértice 'P37' (E=601880.016 m
e N=7208064.225 m); deste segue confrontando com Parque Vila Velha -
Area | com azimute de 266°39'00" e distancia de 351.92 m até o vértice
'P88' (E=601528.701 m e N=7208043.662 m); deste segue confrontando
com Parque Vila Velha com azimute de 350°38'23" e distancia de 414.66
m até o vertice 'P87' (E=601461.261 m e N=7208452.803 m); deste
segue com azimute de 348°12'24" e distancia de 417.96 m até o vértice
'P86' (E=601375.835 m e N=7208861.944 m); deste segue com azimute
de 278°54'54" e distancia de 464.21 m até o vértice 'P85' (E=600917.237
m e N=7208933.881 m); deste segue com azimute de 173°07'06" e
distancia de 525.33 m até o vértice 'P84' (E=600980.182 m e
N=7208412.339 m); deste segue com azimute de 197°29'45" e distancia
de 433.70 m até o vértice 'P83' (E=600849.797 m e N=7207998.701 m);
deste segue confrontando com Parque Vila Velha - Area | com azimute de
273°02'41" e distancia de 423.23 m até o vértice 'P82' (E=600427.167 m
e N=7208021.181 m); deste segue confrontando com Parque Vila Velha
com azimute de 17°47'46" e distancia de 617.26 m até o vértice 'P81'
(E=600615.822 m e N=7208608.906 m); deste segue com azimute de
351°15'14" e distancia de 463.63 m até o vértice 'P80' (E=600545.323 m
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e N=7209067.145 m); deste segue com azimute de 0°57'17" e distancia
de 528.81 m até o vértice 'P79' (E=600554.136 m e N=7209595.881 m);
deste segue com azimute de 322°25'53" e distancia de 289.06 m até o
vértice 'P78' (E=600377.890 m e N=7209825.000 m); deste segue com
azimute de 274°58'11" e distancia de 203.45 m até o vértice 'P77'
(E=600175.208 m e N=7209842.625 m); deste segue com azimute de
274°23'55" e distancia de 459.59 m até o vértice 'P76' (E=599716.970 m
e N=7209877.874 m); deste segue com azimute de 171°15'14" e
distancia de 231.81 m até o vertice 'P75 (E=599752.219 m e
N=7209648.755 m); deste segue com azimute de 210°45'46" e distancia
de 430.72 m até o vértice 'P74' (E=599531.912 m e N=7209278.639 m);
deste segue com azimute de 237°01'50" e distancia de 388.64 m até o
vértice 'P73' (E=599205.858 m e N=7209067.145 m); deste segue com
azimute de 279°27'44" e distéancia de 428.82 m até o vértice 'P72'
(E=598782.868 m e N=7209137.643 m); deste segue com azimute de
222°49'31" e distancia de 492.62 m até o vértice 'P71' (E=598448.002 m
e N=7208776.340 m); deste segue com azimute de 239°44'48" e
distancia de 472.61 m até o vértice 'P70' (E=598039.760 m e
N=7208538.228 m); deste segue com azimute de 118°36'38" e distancia
de 338.01 m até o vértice 'P69' (E=598336.500 m e N=7208376.370 m);
deste segue com azimute de 132°05'21" e distancia de 375.63 m até o
vértice 'P68' (E=598615.255 m e N=7208124.591 m); deste segue com
azimute de 171°30'40" e distancia de 304.57 m até o vértice 'P67'
(E=598660.216 m e N=7207823.355 m); deste segue com azimute de
140°33'36" e distancia de 360.95 m até o vértice 'P66' (E=598889.515 m
e N=7207544.599 m); deste segue confrontando com Parque Vila Velha -
Area | com azimute de 258°06'25" e distancia de 413.18 m até o vértice
'P65' (E=598485.207 m e N=7207459.449 m); deste segue confrontando
com Parque Vila Velha com azimute de 338°21'20" e distancia de 217.67
m até o vértice 'P64' (E=598404.920 m e N=7207661.772 m); deste
segue com azimute de 346°18'15" e distancia de 393.35 m até o vértice
'P63' (E=598311.788 m e N=7208043.937 m); deste segue com azimute
de 303°19'35" e distancia de 280.58 m até o vértice 'P62' (E=598077.350
m e N=7208198.088 m); deste segue com azimute de 312°21'27" e
distancia de 591.05 m até o vértice 'P61l" (E=597640.590 m e
N=7208596.310 m); deste segue com azimute de 56°36'41" e distancia
de 338.47 m até o vértice 'P13' (E=597923.200 m e N=7208782.575 m);
deste segue confrontando com Parque Vila Velha - Area 3 com azimute
de 49°52'12" e distancia de 284.30 m até o vértice 'P14' (E=598140.570
m e N=7208965.813 m); deste segue confrontando com Parque Vila
Velha com azimute de 43°29'05" e distancia de 429.34 m até o vértice
'P58' (E=598436.026 m e N=7209277.325 m); deste segue com azimute
de 29°32'20" e distancia de 221.48 m até o vértice 'P57' (E=598545.216
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m e N=7209470.014 m); deste segue com azimute de 77°03'43" e
distancia de 243.84 m até o vértice 'P56' (E=598782.865 m e
N=7209524.609 m); deste segue com azimute de 99°56'26" e distancia
de 316.26 m até o vértice 'P55' (E=599094.377 m e N=7209470.014 m);
deste segue com azimute de 61°39'16" e distancia de 277.32 m até o
vértice 'P54' (E=599338.449 m e N=7209601.684 m); deste segue com
azimute de 17°21'14" e distancia de 323.00 m até o vértice 'P53'
(E=599434.793 m e N=7209909.985 m); deste segue com azimute de
326°09'36" e distancia de 340.25 m até o vértice 'P52' (E=599245.316 m
e N=7210192.594 m); deste segue com azimute de 58°34'14" e distancia
de 135.49 m até o vértice 'P51' (E=599360.929 m e N=7210263.247 m);
deste segue com azimute de 109°52'01" e distancia de 406.35 m até o
vértice 'P50' (E=599743.094 m e N=7210125.154 m); deste segue com
azimute de 94°57'33" e distancia de 943.18 m até o vértice 'P49'
(E=600682.745 m e N=7210043.622 m); deste segue com azimute de
91°42'10" e distancia de 606.51 m até o vértice 'P48' (E=601288.992 m e
N=7210025.598 m); deste segue com azimute de 89°33'21" e distancia
de 211.37 m até o vértice 'P47' (E=601500.359 m e N=7210027.236 m);
inicio de descricdo, fechando assim o perimetro do poligono acima
descrito com uma area superficial de 281.26 ha.

AREA 3
IMOVEL: Parque Estadual da Vila Velha - Area 3
MUNICIPIO: Ponta Grossa
AREA: 127.27 ha
PERIMETRO: 10987.67 m
DESCRICAO

Inicia-se no vértice denominado 'P25', georreferenciado no Sistema
Geodésico Brasileiro, DATUM — SIRGAS , MC - 51° W, coordenadas
Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 596660.633 m e N=
7210143.780 m, situado no limite com Parque Vila Velha; deste segue
confrontando com Parque Vila Velha com azimute de 121°32'39" e
distancia de 271.85 m até o vértice 'P24' (E=596892.318 m e
N=7210001.558 m); deste segue com azimute de 219°22'10" e distancia
de 231.45 m até o vértice 'P23' (E=596745.508 m e N=7209822.633 m);
deste segue com azimute de 270°00'00" e distancia de 220.22 m até o
vértice 'P22' (E=596525.292 m e N=7209822.633 m); deste segue com
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azimute de 318°00'46" e distancia de 246.89 m até o vértice 'P21'
(E=596360.131 m e N=7210006.146 m); deste segue com azimute de
234°41'20" e distancia de 67.47 m até o vertice 'P20' (E=596305.077 m e
N=7209967.149 m); deste segue com azimute de 140°22'16" e distancia
de 190.62 m até o vértice 'P19' (E=596426.654 m e N=7209820.339 m);
deste segue com azimute de 130°24'50" e distancia de 304.30 m até o
vértice 'P18' (E=596658.339 m e N=7209623.063 m); deste segue com
azimute de 133°15'51" e distancia de 267.76 m até o veértice 'P17'
(E=596853.321 m e N=7209439.550 m); deste segue com azimute de
101°31'25" e distancia de 241.13 m até o vértice 'P16' (E=597089.594 m
e N=7209391.378 m); deste segue com azimute de 102°37'34" e
distancia de 639.31 m até o vértice 'P15' (E=597713.445 m e
N=7209251.634 m); deste segue com azimute de 123°47'22" e distancia
de 513.94 m até o vértice 'P14' (E=598140.570 m e N=7208965.813 m);
deste segue confrontando com Parque Vila Velha - Area 2 com azimute
de 229°52'12" e distancia de 284.30 m até o vértice 'P13' (E=597923.200
m e N=7208782.575 m); deste segue confrontando com Parque Vila
Velha com azimute de 297°38'46" e distancia de 228.40 m até o vértice
'P12' (E=597720.877 m e N=7208888.554 m); deste segue com azimute
de 299°03'17" e distancia de 363.71 m até o vértice 'P11' (E=597402.942
m e N=7209065.185 m); deste segue com azimute de 292°34'46" e
distancia de 351.29 m até o vértice 'P10' (E=597078.583 m e
N=7209200.066 m); deste segue com azimute de 271°03'04" e distancia
de 350.11 m até o vértice 'P09' (E=596728.533 m e N=7209206.489 m);
deste segue com azimute de 315°30'58" e distancia de 252.07 m até o
vértice 'P08' (E=596551.902 m e N=7209386.332 m); deste segue com
azimute de 322°17'39" e distancia de 572.34 m até o vértice 'PO7'
(E=596201.851 m e N=7209839.149 m); deste segue com azimute de
196°35'17" e distancia de 634.76 m até o vértice 'P06' (E=596020.633 m
e N=7209230.805 m); deste segue com azimute de 195°18'03" e
distancia de 504.18 m até o vértice 'P05 (E=595887.586 m e
N=7208744.496 m); deste segue com azimute de 179°41'31" e distancia
de 426.67 m até o vértice 'P04' (E=595889.880 m e N=7208317.830 m);
deste segue com azimute de 187°24'53" e distancia de 337.73 m até o
vértice 'P03' (E=595846.296 m e N=7207982.919 m); deste segue com
azimute de 217°16'41" e distancia de 146.58 m até o vértice 'P02'
(E=595757.512 m e N=7207866.281 m); deste segue confrontando com
Rio Guabiroba com azimute de 290°03'50" e distancia de 2.50 m até o
vértice 'R-237' (E=595755.160 m e N=7207867.140 m); deste segue com
azimute de 301°55'30" e distancia de 34.04 m até o vértice 'R-238'
(E=595726.270 m e N=7207885.140 m); deste segue com azimute de
307°55'38" e distancia de 25.04 m até o vértice 'R-239' (E=595706.520 m
e N=7207900.530 m); deste segue com azimute de 285°28'17" e
distancia de 27.40 m até o vértice 'R-240' (E=595680.110 m e
N=7207907.840 m); deste segue com azimute de 308°14'36" e distancia
de 11.60 m até o vértice 'R-241' (E=595671.000 m e N=7207915.020 m);
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deste segue com azimute de 286°33'32" e distancia de 16.42 m até o
vértice 'R-242' (E=595655.260 m e N=7207919.700 m); deste segue com
azimute de 272°09'01" e distancia de 16.79 m até o veértice 'R-243'
(E=595638.480 m e N=7207920.330 m); deste segue com azimute de
268°27'43" e distancia de 15.28 m até o vértice 'R-244" (E=595623.210 m
e N=7207919.920 m); deste segue com azimute de 267°33'07" e
distancia de 20.37 m até o vértice 'R-245" (E=595602.860 m e
N=7207919.050 m); deste segue com azimute de 263°54'26" e distancia
de 22.52 m até o vértice 'R-246' (E=595580.470 m e N=7207916.660 m);
deste segue com azimute de 263°40'10" e distancia de 26.12 m até o
vértice 'R-247' (E=595554.510 m e N=7207913.780 m); deste segue com
azimute de 261°44'23" e distancia de 23.67 m até o vértice 'R-248'
(E=595531.090 m e N=7207910.380 m); deste segue com azimute de
234°21'23" e distancia de 13.83 m até o vértice 'R-249' (E=595519.850 m
e N=7207902.320 m); deste segue com azimute de 259°5323" e
distancia de 13.96 m até o vértice 'R-250' (E=595506.110 m e
N=7207899.870 m); deste segue com azimute de 279°11'42" e distancia
de 6.70 m até o vértice 'R-251"' (E=595499.500 m e N=7207900.940 m);
deste segue com azimute de 294°48'51" e distancia de 12.30 m até o
vértice 'R-252' (E=595488.340 m e N=7207906.100 m); deste segue com
azimute de 298°59'26" e distancia de 19.13 m até o vértice 'R-253'
(E=595471.610 m e N=7207915.370 m); deste segue com azimute de
307°13'07" e distancia de 10.18 m até o vértice 'R-254" (E=595463.500 m
e N=7207921.530 m); deste segue com azimute de 284°54'29" e
distancia de 14.19 m até o vértice 'R-255" (E=595449.790 m e
N=7207925.180 m); deste segue com azimute de 270°13'52" e distancia
de 19.84 m até o vértice 'R-256' (E=595429.950 m e N=7207925.260 m);
deste segue com azimute de 294°52'45" e distancia de 17.33 m até o
vértice 'R-257' (E=595414.230 m e N=7207932.550 m); deste segue com
azimute de 270°23'51" e distancia de 3.76 m até o vértice 'P36'
(E=595410.470 m e N=7207932.576 m); deste segue confrontando com
Parque Vila Velha com azimute de 337°00'41" e distancia de 64.65 m até
o vértice 'P35' (E=595385.220 m e N=7207992.095 m); deste segue com
azimute de 355°05'00" e distancia de 214.12 m até o vértice 'P34'
(E=595366.869 m e N=7208205.428 m); deste segue com azimute de
39°23'16" e distancia de 281.96 m até o vértice 'P33' (E=595545.794 m e
N=7208423.349 m); deste segue com azimute de 16°12'48" e distancia
de 336.84 m até o vértice 'P32' (E=595639.844 m e N=7208746.790 m);
deste segue com azimute de 23°21'03" e distancia de 567.17 m até o
vértice 'P31' (E=595864.647 m e N=7209267.507 m); deste segue com
azimute de 331°00'40" e distancia de 194.06 m até o vértice 'P30'
(E=595770.597 m e N=7209437.257 m); deste segue com azimute de
29°09'25" e distancia de 249.54 m até o vértice 'P29' (E=595892.174 m e
N=7209655.178 m); deste segue com azimute de 34°53'27" e distancia
de 425.09 m até o vértice 'P28' (E=596135.328 m e N=7210003.852 m);
deste segue com azimute de 47°27'57" e distancia de 14.30 m até o
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vértice 'P27' (E=596145.867 m e N=7210013.521 m); deste segue
confrontando com IAPAR com azimute de 126°33'18" e distancia de
18.60 m até o vértice 'R-356' (E=596160.810 m e N=7210002.441 m);
deste segue com azimute de 47°11'28" e distancia de 319.24 m até o
vértice 'R-357" (E=596395.015 m e N=7210219.385 m); deste segue com
azimute de 46°32'04" e distdncia de 11.61 m até o vértice 'P26'
(E=596403.438 m e N=7210227.368 m); deste segue confrontando com
Parque Vila Velha com azimute de 108°00'15" e distancia de 270.44 m
até o vértice 'P25' (E=596660.633 m e N=7210143.780 m); inicio de
descricdo, fechando assim o perimetro do poligono acima descrito com
uma area superficial de 127.27 ha.
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